? \ A M E T Sp.A.

R Fondata nel 1908 gia AEM

Capitolato Speciale d’Appalto
(NOoRME GENERALI)

OGGETTO: Accordo quadro per i Lavori di esecuzione di infrastrutiure €

impianti, compresi ampliamenti, adeguamenti, spostamenti e manutenzioni

delle reti di distribuzione di energia elettrica di videosorveglianza e teleco-

municazioni nel territorio del Comune di Trani. Interventi ordinari.

IMPORTO MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO

L’importo presunto massimo dei lavori in accordo quadro ammonta ad Euro

900.000,00 dei quali Euro 45.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso, ed Euro 24.000,00 per canone di reperibilita (euro 6.000,00 annuali).

Categoria Prevalente OG10 classifica IIT importo €. 630.000,00;

|
|
|

Altra Categoria OG3 classifica I importo €. 270.000,00;

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

La durata dell’ Accordo Quadro ¢ di giorni 1460 naturali e consecutivi decor-

renti dalla data di firma del contratto di accordo quadro.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CAPITOLO PRIMO

OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO

»»»»»»

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
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Accordo quadro ex art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, con un unico Ope-

ratore economico attraverso il quale, nel corso della sua durata e vigenza, la

Societa Amet S p a. tramite contratti applicativi, potra basare l affidamento

di appalti per la prestazione dei seguenti lavori: interventi non programmabili,

relativi a lavori di esecuzione di infrastrutture e impianti, compresi amplia-

menti, adeguamenti, spostamenti e manutenzione delle reti di distribuzione di

energia elettrica, di videosorveglianza e telecomunicazioni nel territorio del

Comune di Trani.

L’appalto, si svolge nel pieno rispetto del D.lgs. 50/2016, del Regolamento

'D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 e del Capitolato Generale d’ Appalto (D M.

LL.PP. 19.04.2000 n° 145), per quanto non modificato e/o ablogato dal citato

Decreto Leg1slat1v0

ARTICOLO 2

AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO

L’importo presunto massimo dei lavori in accordo quadro ammonta ad Euro

1900.000 ,00 dei quali Euro 45.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso, ed Euro 24.000, 00 per canone di 1epenb1hta (CUIO 6.000,00 annuali).

L’importo delle opere da realizzare in appalto saré quello risultante dall’of-

ferta dell’ Appaltatore quale minor corrispettivo pel la realizzazione de]le

116312006,

opere di che trattasi, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a del D.lgs.

LAVORI A MISURA

1) Demolizioni, scavi, rinterri, fornitura e posa cavidotti e cavi

e posa di corda 1‘am;: nuda €. 630.000,00
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2) Ripristino pavimentazione stradale €. 270.000,00

IMPORTO MASSIMO ACCORDO QUADRO PER LAVORI A MISURA €.

900.000,00

I1 valore economico, indicato non costituisce indicazione di corrispettivo con-

trattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto

di gara per gli adempimenti formali richiesti e a tale valore collegati, e indi-

viduare il quadro economico dell’ Accordo Quadro.

Il ribasso presentato in sede di gara si applica anche ai singoli ed eventuali

contratti applicativi.

ARTICOLO 3

DESIGNAZIONE DELLE OPERE

La finalita aziendale della societa AMET S.p.A. ¢ quello di realizzare infra-

'strutture e impianti di cui all’oggetto, in Media e Bassa Tensione, ampliare,

adeguare e spostare gli impianti esistenti, manutenere le linee elettriche

nell’ambito del territorio comunale di Trani e nel contempo eseguire gli al-

lacci alla rete elettrica cittadina di nuove utenze. Tutte le lavorazioni di ese-

cuzione delle infrastrutture per le linee elettriche, sia aeree che interrate

| (opere murarie), saranno eseguite dalla ditta Appaltatrice. Tutti i lavori di

posa di componenti e materiali elettrici per la costruzione delle linee elettriche

saranno di norma eseguiti da AMET S.p.A. mediante [’utilizzo dei propri ope-

rai specializzati; tuttavia AMET S.p.A. si riserva la facolta, a discrezione

della Direzione Lavori, di affidare alla ditta Appaltatrice anche le lavorazioni

di costruzione di dette linee elettriche sia aeree che interrate. Qualora, a di-

screzione della Direzione Lavori, I’Impresa sara incaricata, con le modalita
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fapplesso mdlcate oltre alla posa, anche alla fo1n1tma dei materiali pel la co-

struzione di dette linee, questi dovranno uspondelc alla omologazlone ENEL

S.p.A. ed essere in possesso deIla matricola identificativa di cui alle Tabelle

di Umﬁcazmne ENEL S.p.A.

AMFT S.p. A piovvedma alla progettazione eleltnca e meccanica delle linee

elettriche aeree e/o interrate comprese le scelte del tipo di sostegno, del tipo

di armamento, del tipo di fondazione, del tipo di conduttore, del tipo di scavo,

del tipo di cavo elettrico. La ditta Appaltatrice provvedera alla fornitura e

posa in opera o solo posa dei materiali, nonché alla tesatura dei cavi elettrici

MT e/o BT e/o conduttori nudi MT.

Trattandosi di interventi non individuabili preventivamente né in termini di

ubicazione e né in termini di quantificazione, trattandosi di operazioni che

dovranno essere eseguite per interventi di nuovi impianti, ampliamento, ade-

guamento e manutenzione e/o a seguito di eventuali ed imprevedibili guasti

alla esistente rete elettrica e/o a seguito di imprevedibili nuove richieste di

allaccio alle reti stesse, il presente accordo quadro non contiene un computo

metrico e quindi quantita predeterminate di lavorazioni.

L'esecuzione dei lavori e servizi di cui ai singoli Contratti applicativi avverra

nel pleno llspetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di

quanto esplessamenle indicato negli atti di gara e nel]e offerte dell’operatore;

economico.

Per i lavori di manutenzione affidati con ordine di servizio & possibile proce-

deIe ai sensi dell’art. 23, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede N

una pro gettazmne semplificata degli 1ntelver1t1 di manutenzione ordinaria ﬁno
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a un importo di euro 2.500.000,00.

.I contratti di lavori di manutenzione 01d111a11a e straordinaria, ad esclusmne

degh interventi di manutenzione straordinaria che p1evedono il rinnovo o la

sostituzione di parti st1uttu1a11 de]le opere o di impianti, possono essere affi-

dati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del pro-

getto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei

prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal

piano di sicurezza e di coordinamento con I’individuazione analitica dei costi

della sicurezza da non assoggettare a ribasso. I.’esecuzione dei predetti lavori

'pud prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecu-

tivo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 come modlﬁcato

dall'art. 52, comma 1, lettera a) legge n. 108 del 2021.

Le opere fonnantl oggetto del presente appalto sono quelle risultanti e/o de-

sumibili dagli atti di progetto approvato e possono sommariamente riassu-

mersi come seguc:

CATEGORIE DEI LAVORI A MISURA

1) Movimenti di materia

Scavi a sezione obbligata, con mezzi meccanici e/o a mano di materie di qual-

siasi consistenza, demolizioni sovrastruttura stradale e marciapiedi e/o baso-

lati in pietra o cls, per formazione del cassonetto in cui posare i cavidotti in

PVC per I’alloggiamento dei cavi elettrici di bassa e media tensione, Rinterro;

degli scavi con sabbia, misto granulare stabilizzato o con materiale prove-

niente dagli scavi. Carico, trasporto e conferimento a discarica dei materiali

provenienti dagli scavi ¢ demolizioni, non ritenuti idonei per il rinterro dal
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Direttore dei Lavori.

i2) Fondazioni in cls per plinti ;

Scavi a sezione obbligata, con mezzi meccanici e/0 a mano di materie di qual—!

siasi consistenza, demolizioni sovrastruttura stradale e marciapiedi e/o baso-

lati in pietra o cls, per formazione del plinto delle dimensioni comunicate

nell’ordine di servizio, esecuzione dell’impianto di terra, fornitura e posa in

‘opera del bicchiere prefabbricato in cls per I’alloggiamento del sostegno delle

dimensioni comunicate nell’ordine di servizio, formazione del plinto con cls.

Carico, trasporto e conferimento a discarica dei materiali provenienti dagli

scavi. .

2) Cavidotti

Fornitura e posa, oppure solo posa in opera di cavidotti in PVC per reti elet-

triche di media e bassa tensione. Fornitura e posa, oppure solo posa di nastro

monitore. Solo posa di corda rame nuda.

3) Cavi elettrici

Fornitura e posa oppure solo posa in opera, in cavidotti predisposti, di cavi

telecomunicazioni.

elettrici per reti elettriche di media e bassa tensione, di videosorveglianza e

4) Opere in cls e c.a.

Formazione di massetti in cls armati e non; formazione di plinti di fondazione

in c.a. e non per sostegni di distribuzione aerea in media e bassa tensione,

formazione di fondazioni per basamento di cabine elettriche prefabbricate.

|5) Costruzione linee elettriche aeree

Picchettazione dei sostegni e formazione di plinti di fondazione per sostegni
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'1n cls armati e non; fornitura e posa oppure solo posa in opera di:

e sostegni in acciaio zincato di tipo rastremato laminato a caldo per illumi-

nazione pubblica, completi di armatura stradale cablata fornita da AMET]

S.p.A. compreso ogni onere ed accessorio per consegnare il tutto perfetta-

mente funzionante e montato a regola d’arte;

e sostegni di qualunque tipo e dimensione per linee elettriche aeree in Bassal

Tensione, completo di armamento di amarro e/o di linea compreso ogni

onere ed accessorio per consegnare il tutto perfettamente funzionante ¢

montato a regola d’arte;

e sostegni di qualunque tipo e dimensione per linee elettriche aeree in Media

Tensione, compreso ogni onere ed accessorio per consegnare il tutto per-

fettamente funzionante e montato a regola d’arte;

Solo posa in opera di cavi elettrici interrati e conduttori nudi per linee aeree,

compresa la tesatura dei conduttori e quant’altro occorrente per consegnare i

lavori funzionanti a regola d’arte (giunti aerei, ecc...).

6) Pavimentazioni stradali

Ripristino di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, in conglo-

merato cementizio, in pietrini di cemento, in basole di pietra, in porfido, ecc..

7) Varie ed eventuali

Nel corso dell’appalto potrebbe rendersi necessaria I’esecuzione di ulteriori

lavorazioni sempre rientranti nell’ambito della categoria OG10 quali fornitura

e posa di giunti di derivazione, fornitura e posa di cavi elettrici, fornitura e

posa di armature stradali, ecc.. Trattasi di interventi che, pur non previsti spe-
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cificatamente negli elaborati progettuali, risultano necessari a giudizio del Di-

rettore dei Lavon o del Responsablle del Plocedlmento per il corretto com-

pletamento ¢ la piena funzionalita dell opela Il materiale di scavo, , COMPIeso

'quello proveniente dagli scavi delle fondazmm e delle opere in sotterraneo,)

'nonché il materiale proveniente dalle demolizioni del corpo stradale e delle

opere d’arte, qualora non ritenuto idoneo dal Direttore dei Lavori per il reim-

piego, dovra essere trasportato e smaltito in adeguate discariche, secondo le

norme tecniche, ecologiche, ambientali e fiscali vigenti. I relativi oneri, se

non contemplati, saranno compensati all’ Appaltatore con la relativa voce di

elenco prezzi

[ materiali pr ovementl da scavi e/o demolizioni, ritenuti idonei dal Direttorg

dei Lavori al 1ecupeto secondo le spemﬁche delle Norme Tecniche del pre-

sente appalto, dov1ann0 essere 11ut1hzzat1 nel lotto medesimo anche mediante

accumulo p10vv1301 io, da effettuarsi su apposita area individuata dall’ Appal-

tat01e e, comunque, in accordo con la D.L.. Qualora i materiali di scavo rite

nuti idonei per il reimpiego fossero in esubero, saranno accantonati a cura ¢

spese dell’ Appaltatore su apposite aree messe a disposizione dell’Amm.ne

per essere utilizzati in altri lotti.

Per tutte le categorie dei lavori a misura I’ Appalta‘[me deve 11fems1 a quanto

T

descritto ed evidenziato nell’Elenco Prezzi allegato che forma parte inte-

grante del presente progetto.

ART.3/bis MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE

DI INTERVENTI IN EMERGENZA

L’appalto prevede anche la possibilita di interventi urgenti resisi necessari a
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seguito di eventuali guasti e/o danni a reti elettriche. Pertanto I'impresa ap-

paltatrice dovra essere in grado di intervenire in qualunque momento della

giornata con propri mezzi, operai e attrezzature, nell’arco di tempo massimo

'di 60 (sessanta) minuti dalla chiamata, impartita telefonicamente o via fax,

di pronto intervento effettuata dal Direttore dei Lavori o da altro personale

delPAMET S.p.A. e/o dal Funzionario reperibile.

I’esecuzione di lavori di pronto intervento avverra previo affidamento con

ordine di servizio, senza una preventiva individuazione del valore della spesa,

con contabilizzazione a consuntivo dei lavori eseguiti.

[’ affidatario dovra garantire un servizio di pronto intervento e reperibilita

organizzato in modo tale da assicurare, in caso di chiamata (sia essa diurna,

notturna, in giornata lavorativa o festiva) da parte del personale di AMET

S.P.A., I’intervento presso I’impianto, secondo i tempi indicati nel proseguo

del presente articolo.

A tale scopo I’affidatario dovra rendere disponibili, a partire dalla data di at-

tivazione del servizio, un numero telefonico verde/cellulare ed un indirizzo e-

mail validi per tutta la durata dell’affidamento, al fine di ricevere eventuali

segnalazioni di guasti e disservizi. Al di fuori del normale orario di ufficio

(inteso come tale dal lunedi al venerdi 7,00 —15,00) dovra essere predisposto

un sistema automatico per il trasferimento delle chiamate ai preposti al servi-

zio di reperibilita.

A seguito della chiamata, il reperibile dovra garantire il pronto intervento
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| presso l’impianto entro 90 minuti per la veriﬁca di eventuali guasti 0 anoma-

lie, e per i necessari provvedimenti di emer genza; successivamente,

entro 180 minuti, ove 'urgenza lo 11ch1eda dovra essere in loco una squadla

‘opportunamente attrezzata per I’ esecuzione dell’intervento necessario.

A seguito dell’intervento dovra essere inviata una nota ad AMET S.P.A. nella

quale dovranno essere dettagliatamente descritte le motivazioni dell’uscita €

le attivita eseguite, incluse eventuali indicazioni di indisponibilita dell’im-

pianto.

AMET S.P.A., dovendo comunque ripristinare il normale funzionamento

|

delle attivita, sara libero di servirsi di soggetti terzi con costi a carico del Con-

cessionario, per eseguire I’intervento nei seguenti casi:

- nel caso in cui il ritardo nell’intervento dovesse comportare un’interruzione

nell’erogazione dei servizi energetici superiore a 4 ore;

- nel caso in cui ’intervento da parte dell’affidatario non dovesse portare alla

soluzmne del problema ed al ripristino del servizio energetico entro 24 ore

dal]a segnalazmne

Rimane I’obbligo da parte dell’affidatario di recarsi comunque sul posto ove

I’intervento ¢ stato richiesto, anche pe1 agevolare I’intervento da parte della

ditta eventualmente chlamata sul posto.

' A tal fine, entro la data prevista per la consegna dei lavori, la ditta aggiudica-

taria dovra comunicare all’AMET S.p.A., per iscritto, la disponibilita di al-

meno un sito, ubicato nel territorio comunale di Trani, quale deposito dei ma-

teriali necessari all’esecuzione dei lavori stessi (sabbia, misto granulare sta-

‘bilizzato, corrugato ecc...). Dovra avere, inoltre la disponibilitd minima di
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mezzi (anche a mezzo di noli) e personale di segulto spcmﬁcata come da

app031ta dichiarazione dell’Impresa da rendere in sede di offerta:

a) DOTAZIONE MINIMA DEI SEGUENTI MEZZI E ATTREZZATURE:

O n. 1 automezzo atto al trasporto della squadra di pronto intervento (sempre;

reperibili minimo 3 uomini per squadra), con piano di carico di capacita ade-

guata al trasporto della segnaletica di cantiere mobile, dei materiali e delle

attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto.

[0 n.1 camion con gru di almeno q.1i 110;

[J n.1 mezzo (tipo bobcat);

[1 1 compattatore;

[0 n.1 terna gommata — pala ed escavatore di media potenza;

(1 n.1 compressore compreso di attrezzature demolitrici;

[ adeguata scorta di segnaletica verticale, complementare e luminosa costi-

tuita per ’installazione di idonei cantieri stradali;

[ adeguata scorta di cavidotti in PVC di vario diametro.

Le suddette scorte dovranno essere depositate presso un deposito quanto piu

possibile prossimo alla zona di intervento prevista in contratto e dovranno

essere comunicate alla Direzione Lavori prima della consegna.

La non disponibilitd dei mezzi e attrezzature di cui sopra, da considerarsi

come dotazione minima, se accertata dalla Direzione Lavori in qualunque

momento dopo ’aggiudicazione e/o la consegna dei lavori, dara luogo all’im-

mediata rescissione del contratto.

b) DISPONIBILITA’ DI PERSONALE

Disponibilita di n. 1 squadra di pronto intervento, costituita da tre persone,
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‘delle quali I’Impresa ha fornito i dati anagrafici e le relative matricole, ha

indicato i Capi squadra ¢ il Responsabile designato.

L Impresa, altresi, deve comunicare i numeri di telefono cellulare gsm in do-

tazione al suddetto personale che dovranno essere forniti ai responsabili

AMET S.p.A.

Gli stessi dovranno essere reperibili in qualunque ora del giorno o della notte,

compresi 1 giorni festivi e prefestivi.

Restano a carico dell’Tmpresa tutte le responsabilita civili e penali per danni

a persone o cose in conseguenza del mancato intervento, richiesto dal perso-

nale AMET S.p.A:

| Tutti gli oneri derivanti dai suddetti obblighi rientrano nell’importo offerto

dall’ Appaltatore in sede di gara ed in particolare negli oneri di cui alle voci

di elenco prezzi art. 13.1.04, 13.1.03, 13.1.02 e 13.1.01, riguardanti lavori

urgenti, espressamente indicati dall’AME T S.p.A, che esigenze di servizio

impongono un ripristino immediato delle linee in esercizio.

Per gli interventi di emergenza, dopo cinque ritardi, accertati e verbaliz-

zati, si procedera alla rescissione contrattuale in danno dell’ Impresa.

Resta inteso che ricadono sull’Impresa le responsabilita civili e penali deri-

vanti dal ritardo o dal mancato intervento della stessa nell’espletamento degli

interventi indicati urgenti.

CAPITOLO SECONDO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ APPALTO

ARTICOLO 4
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DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PROGETTO

Fanno parte integrante del progetto:

1. il capitolato generale d’appalto (D.M. 19.04.2000 n°145) per gli articoli

non abrogati;

2. il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture dei cui

al D.Lgs. n. 50/2016;

'3, il D.M. n. 39/2018 ed il regolamento sui contratti pubblici (D.P.R.

05.10.2010 n°207) per la parte non abrogata;

4, il presente capitolato speciale suddiviso nelle parti Norme Generali,

Norme Tecniche / Norme di Misurazione;

5. D’Elenco prezzi.

ARTICOLO 5

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

I’impresa partecipante, ai sensi dell’art. 93 del Codice dei Contratti, dovra

presentare cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo a base d’asta indicato

nel bando di gara, stimato dalla Societa Amet S.p.a. in € 900.000,00 (nove-

centomila//00) (ridotta della meta in presenza di certificazione di qualita atti-

nente al lavoro oggetto del presente bando di gara. Si applica la riduzione del

50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei

confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti

di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da mi-

!croimprese, piccole e medie imprese).

In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concor-

renti, il concorrente pud godere del beneficio della riduzione della garanzia
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'solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio

ordinario siano in possesso della predetta certificazione del sistema di qualita

|aziendale.

In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le

1mprese che costituiscono il 1agg1uppamento verticale siano in possesso della

cemﬁcamone del sistema di qualita a21endale il raggruppamento stesso pud

beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrat~

tuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripar-

tizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e ¢) dell’art. 45,

;‘comma 2 del Codice, il concorrente puo godere del beneficio della riduzione

della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione del sistema di qualita

aziendale sia posseduta dal consorzio.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma

1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione pud essere

costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari

0 in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del de-

posito, presso una sezione di tesoreria plovmclale o presso le aziende auto-

rizzate, a titolo di pegno a favore dcll'amministrazione aggiudicatrice. Si ap-

plica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell‘appaltatme puo essere rilasciata da im-

prese bancane 0 assicur. atlve che 1lspondan0 ai requisiti di solvibilita previsti

dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli interme-

diari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
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1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita

di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di

una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvi-

bilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore prin-
cipale:
b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del

codice civile;

'¢) l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice ri-

chiesta scritta della stazione appaltante;

d) la garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla

data di presentazione dell'offerta.

L'offerta & altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideius-

sore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rila-

sciare la garanzia fideiussoria per 1'esecuzione del contratto, di cui agli articoli

103 e 104 D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante richiede I’impegno al rilascio della suddetta garanzia

in considerazione del valore dell’intero Accordo Quadro.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudica-

zione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di infor-

mazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del de-
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creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia € svincolata automati-

camente al momento della sottoscrizione del contratto.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui

all’articolo 103, comma 9 del Codice.

L’aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garan-

\zia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o

fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per

cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione ¢ indicata negli atti e do-

‘cumenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di

procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza,

l'importo della garanzia ¢ indicato nella misura massima del 10 per cento

dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla

‘conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di ag-

giudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire

€ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per

cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento ¢ di due punti

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione

del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle ob-

bligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu

‘all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque

la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di

avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio

o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere
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al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia ve-

nuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si

effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garan-

zia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo,

93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria.

ARTICOLO 6

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE

LAVORI E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI

Ai sensi dell’art. 103 comma 7 I'esecutore dei lavori ¢ obbligato a costituire ¢

consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna

dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle

stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'e-

secuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare dovra corrispon-

dere minimo all'importo del contratto stesso. Detta polizza deve assicurare la

stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel

corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al cinque per cento

della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un

massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di

consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo|

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi do-

dici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ARTICOLO 7

CONSEGNA DEI LAVORI
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Stipulato 11 smgolo contratto applicativo, la consegna del lavon intesa come

ordine di immediato inizio dei medesimi, avra luogo nel rispetto dell’art. 5

del D.M. n. 49/2018.

1l direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il

giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del pelsonale idoneo, nonché

idelle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il trac-

ciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All’esito

delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e I’esecutore

sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per

'il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di conse-

-gna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per

le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del traccia-

mento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.

'ualora I’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato

|dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di

risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova

data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale

|dalla data della prima convocazione,

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa 1mputabile alla stazione ap-

paltante, I’esecutore puo chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di acco-

glimento dell’istanza di recesso I’esecutore ha diritto al rimborso delle spese

contrattuali effettivamente sostenute ¢ documentate, ma in misura non supe-

riore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 del citato art. 5 del D.M. n. 49/2018.

Ove I’istanza dell’esecutore non sia accolta e si p1oceda tardivamente alla
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consegna, o stesso ha diritto ad un indennizzo per 1 maggiori oneri dipendenti

dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite al comma 14 del citato art.

5 del D.M. n. 49/2018.

Il termine di ultimazione stabilito dall’atto contrattuale decorre dalla data del

verbale di consegna e in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di

consegna. In ogni caso con la consegna dei lavori I'Appaltatore rimane obbli-

|
| gato all’assunzione di tutti gli oneri che dovessero derivare da eventuali ri-

tardi nell’eliminazione o spostamento di interferenze o sottoservizi ovvero

nell’acquisizione delle aree necessarie all’esecuzione della maggior parte dei

lavori, ove queste non si rivelino pregiudizievoli per I’esecuzione della mag-

gior parte dei lavori.

In deroga a quanto sopra previsto anche in ordine agli effetti della consegna

dei lavori 1’esecuzione di lavori di pronto intervento avverra previo affida-

mento con ordine di servizio, senza una preventiva individuazione del valore

della spesa, con contabilizzazione a consuntivo dei lavori eseguiti, anche in

assenza di un verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 8

PIANO DELLA SICUREZZA

In occasione dell’affidamento di ciascun contratto applicativo I’AMET]

S.p.A., in ottemperanza al D.Lgs n° 81/08 e s.m.i., provvedera a far redigere

il prescritto “Piano della Sicurezza”, i cui contenuti minimi, nonché i costi di

attuazione, verranno individuati e determinati, in relazione alla tipologia ed

all’entita dei lavori.
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Fatta salva ogni ulteriore 3pe<31ﬁca21one p1cv1sta nel contratto e fe1me re-

'stando tutte le dlsposmom in materia contemplate dalla normativa vigente,

I’ Appaltatom ¢ tenuto alla piena osservanza del citato “Plano della Sicu-

rezza”, che costituira parte mtegrante del contratto apphcatwo Ogni viola-

'zione alle norme contenute nel plano suddetto da pfute dell’ Appaltatme co-

stituira, previa fmmale costituzione in mora da palte dell' AMET S.p.A., causa

di risoluzione in danno del contratto. E’ facolta dell’appaltatore presentare

'al Coordinatore per I’esecuzione dei lavori, entro 30 giorni dalla data di sot-

toscrizione del contratto applicativo e, comunque, prima della consegna dei

lavori, eventuali proposte di integrazione al “Piano della Sicurezza”, ove si

ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della pro-

pria esperienza ed organizzazione, restando ogni onere aggiuntivo a suo

‘esclusivo carico. 1’ Appaltatore si assume la responsabilita per le integrazioni

apportate su sua proposta.

'L’ Appaltatore dovra, altresi, presentare al Coordinatore per I’esecuzione dei

lavori, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto applicativo e,

comunque, prima della consegna dei lavori, un Piano Operativo di Sicurezza

attinente a scelte autonome, ferme restando le relative responsabilita, nell’ or-

ganizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, che sara considerato,

come Piano complementare di dettaglio del “Piano della Sicurezza” di pro-

getto. Tale piano operativo, redatto ai sensi degli artt. 89 € 96 del D.Lgs 81/08

&5, mds specnﬁchela le procedule le tecniche, i mezzi e gli uomini che I’Ap-

paltatore intendera utilizzare per quanto 1‘igua1‘da le proprie scelte autonome;

comprendera la corrispondente analisi dei rischi e ’attuazione dei controlli
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;dellc suddette procedure. 1l Coordinatore per I’esecuzione dei lavori verifi-

'chera I’idoneita del piano operativo di sicurezza e la sua compatibilita con il

piano di sicurezza di cui all’articolo 100 del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81. In

nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni, daranno luogo a modifiche

o adeguamento dei prezzi contrattuali.

ARTICOLO 9

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

All’atto della consegna dei lavori, I’ Appaltatore dovra espressamente confer-

mare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura

presenti nell’area di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti

per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori.

Di tale conferma si dara atto nel verbale di consegna dei lavori.

'L’ Appaltatore & tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni

norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di

igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute nei

D.P.R. 27.04.1955, n® 547 — 07.01.1956, n° 164 - 19.03.1956, n® 302 —

19.03.1956, n° 303 e nel D.Lgs 9 aprile 2008, n.81

L’ Appaltatore provvedera altresi:

= g portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e degli

eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati

nell’area di lavoro all’atto della consegna degli stessi e quelli individuati

nel Piano della sicurezza fornito dall’ AMET S.p.A.;

» afar osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cot-

Pag. 21/54




¢ ;}! Y AMETS.p.A.

| ¢ )
i ‘3\:3:5‘{;,;_"—’ Fondata nel 1908 gia AEM

Capitolato Speciale d’Appalto
(NORME GENERALI)

timisti e fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle dispo-

sizioni legislative sopra citate;

= disporre e controllare che tutti i propri dlpendenu e gli eventuall subap-

paltatori diano dotati ed usino i DlSpOSlthl di Protezione Indmduale

(DPI) applopuatl e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o

|
i con le operazioni da effettuare durante il corso dei lavori;

" acurare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli even-

tualmente noleggiati o di proprieta dei subappaltatori, siano in regola con

le prescrizioni vigenti;

* ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera od altro

non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al cor-

retto e sicuro utilizzo ed impiego;

" ad informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni lavorazione pre-

vista nell’appalto in oggetto, tutti i propri dlpendentl e gli eventuali su-

bappaltaton dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle

misure di prevenzione e sicurezza da adottare;

* ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore per

I’esecuzione del lavori, in caso di infortunio o incidente ¢ ad ottempeI are,

in tale evenienza, a tutte le incombenze prescr 1tte dalla Legge.

La Direzione Lavori ed il personale incaricato dall’ AMET S.p.A. si riservano

'ogni facolta di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto

sopra, nonché di uchmdele ogni notizia od informazione all Appaltatore circal

|
I’osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

Al sensi del Deoleto Legge 23/2006 convertito con Logge n.248/2006, & fatto
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obbligo all’appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, pre-

senti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto

e generalita del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10

(dieci) dipendenti hanno facolta di adempiere a tale obbligo mediante [’ado-

' zione di in apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze

nel cantiere.

L'Appaltatore conviene con I'AMET S.p.A. che il Coordinatore per I'Esecu-

zione stabilisca quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del

contratto e si impegna a risarcire questa Societa di ogni danno derivante da

tale circostanza, senza opporre eccezioni, a qualsiasi titolo, in ordine alla re-

scissione.

Al sensi del D.Lgs n° 81/08, PAMET S.p.A. comunichera all”’ Appaltatore il

nominativo del Responsabile dei Lavori.

L’AMET S.p.A. od il Responsabile dei Lavori comunicheranno all’ Appalta-

tore il nominativo del Coordinatore per [’esecuzione dei Lavori, che dovra

essere riportato nel cartello di cantiere, unitamente al nominativo del Coordi-

natore per la progettazione.

ARTICOLO 10

PROGRAMMA ESECUTIVO E PIANO OPERATIVO

DETTAGLIATO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Al sensi ed agli effetti dell’art. 1, comma 1, lettera f) del D.M. n. 49/2018

prima della consegna dei lavori, I’ Appaltatore deve presentare un programma

esecutivo dettagliato, anche in forma grafica, per I’esecuzione delle opere nel

quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di

Pag. 23/54




N

g‘, AMET;:, .

Rk”f’ Fondata nel 1908 gia AEM

If

>

Capitolato Speciale d’Appalto
(NORME GENERALI)

esecuzione nonché I’ammontare presunto, parziale progressivo dell’avanza-

‘mento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei

certiﬁcati di pagamento. Entro gli stessi termini I’ Appaltatore presentera il

' proprio piano operativo della sicurezza.

!
Tali documentl redatti ai sensi degli artt. 89, 96 e IOO del D.Lgs 81/08 e

B 111, spemﬁn,helanno le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che

I’ Appaltatore intendera utilizzare secondo le proprie scelte autonome € com-

prenderanno la corrispondente analisi dei rischi e 1’attuazione dei controlli

'della sicurezza. Il coordinatore per 1’esecuzione dei lavori verifichera I’ido-

neita delle eventuali proposte integrative del piano operativo di sicurezza e la

compatibilita con il piano di sicurezza di progetto.

Entro quindici giorni dalla presentazione dei documenti di cui sopra, la Dire

'zione Lavori comunichera all'Appaltatore I'esito dell'esame e, qualora essi

non abbiano conseguito l'approvazione, 1'Appaltatore, entro i successivi 10
g pp pp

giorni, predisporra una nuova proposta, oppure adeguera quella gia presentata

alle direttive della Direzione Lavori.

' Le modifiche richieste dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per la sicu-

rezza in fase di esecuzione dei lavori, saranno a totale carico dell’ Appaltatore,

il quale non potra avanzare al riguardo alcuna richiesta di compens1 neé ac-

campare pretese di soﬂa

Le proposte approvate dalla Direzione Lavori, saranno impegnative per 1’ Ap-

paltatore, il quale rispettera i termini di avanzamento mensili ed ogni altra

modalita. Eventuali modifiche al Piano Operativo di Sicurezza, approvato ¢
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in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, potranno es-

'sere sottoposte preliminarmente all’approvazione del Responsabile del Pro-

{cedimento e dovranno essere rese esecutive solo dopo ’ordine dello stesso

‘Responsabi[e del Procedimento.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta

all AMET S.p.A. di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Ap-

paltatore, con le modalita e gli effetti stabiliti dall'art. 108 del D.Lgs. n.

150/2016.

Per gli interventi di emergenza ’appaltatore dovra presentarsi sul posto

dell’intervento nei tempi e con le modalita previsti all’art. 3/bis del presente

contratto e darne comunicazione immediata al personale AMET S.p.A. che

ha richiesto I’intervento per stabilire le modalita dell’intervento d’urgenza.

' Non verranno riconosciuti interventi eseguiti in modo difforme da quanto or-
|

dinato dal personale AMET S.p.A..

ARTICOLO 11

SUBAPPALTO

11 subappalto € regolato dall’art. 105 del D.Igs. 50/2016.

La Committente AMET S.p.A. rilascera autorizzazione, ove previsto, previa

acquisizione della certificazione antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011.

ARTICOLO 12

PROCEDURA ANTIMAFIA

Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso gli eventuali tentativi di in-

filtrazioni mafiose nell’ambito delle Imprese partecipanti, le verifiche di cui

al D. Lgs. 159/2011 saranno estese, anche al di 1a degli obblighi di legge per

e

R
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la autorizzazione dei subaffidamenti, a tutti i subcontratti compresi quelli

‘aventi ad oggetto servizi e forniture stipulati dall’ Appaltatore.

In via esemplificativa ma non esaustiva, si citano anche:

" {rasporto a discarica

| =  smaltimento rifiuti

» fornitura e/o trasporto di terra

= fornitura e/o trasporto di calcestruzzo

» fornitura e/o trasporto di bitume

m  forniture di ferro lavorato

" poliacaldo e a freddo

® servizi di guardiania di cantiere

L’AMET S.p.A. rilascera autorizzazione, ove previsto, previa acquisizione

della certificazione antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011.

‘Per i contratti per i quali non & prevista normativamente ’autorizzazione

del’AMET S.p.A., I'Appaltatore, contestualmente alla stipula del subcon-

tratto, trasmettera al’ AMET S.p.A. la documentazione necessaria per la ve-

rifica antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011. 1l subcontratto dovra prevedere

una clausola risolutiva espressa per il caso di diniego della certificazione.

L’Affidatario dovra acquisire e trasmettere all’ AMET S.p.A. in relazione ai

contratti che stipulera, la seguente documentazione indipendentemente

'dall’importo del contratto e ferma la documentazione obbligatoria:

1. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con dicitura antimafia.

2. Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’ Appaltatore contenente:

e i dati anagrafici completi (nome, cognome, luogo e data di nascita) del
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medesimo dichiarante e di ogni socio per le s.n.c. e di ogni socio acco-

mandatario per le s.a.s. (indicando le relative quote), degli eventuali com-

ponenti ’organo di amministrazione per le societa di capitali nonché dei

direttori tecnici per le imprese di costruzione;

i dati dell’ Appaltatore (denominazione sociale, sede legale, numero di

iscrizione al Registro delle imprese, numeri di partita .V.A e di codice

fiscale).

Dichiarazione resa dal legale rappresentante (delle societa di capitali) ai

sensi del D.P.C.M. n. 187/91 circa la composizione societaria, riportante

anche i nominativi dei componenti del collegio sindacale dell’ Appalta-

tore, completi dei dati anagrafici.

Nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni

dovra essere prodotta la medesima dichiarazione, se disponibile, sino a

risalire ad una persona fisica. In caso di associazioni temporanee di im-

prese le dichiarazioni di cui ai punti 2 ¢ 3 dovranno essere prodotte dal

legale rappresentante di ciascuna impresa componente 1’associazione

temporanea.

Per ogni persona fisica per la quale vengono trasmessi i dati anagrafici,

dovra essere comunicato anche il relativo codice fiscale.

ARTICOLO 13

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO

DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri del D.M. n. 49/2018 ed agli altri specificati nel presente Ca-

pitolato Speciale - Norme Generali — che risultano compresi e compensati nei
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' prezzi di contratto, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri seguenti:

Le prestazioni degli operai e tecnici qualificati occorrenti pe1 rilievi,

tracciamenti e misurazioni 1elatlv1 alle operazioni di consegna, verifica

e contabilita dei lavori.

La fornitura degli strumenti metrici e topog1aﬁc1 occorrenti per dette

operazioni nel numero e tlpo che saranno indicati dalla Direzione La—

vori.

Per quanto non previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, le se-

gnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei

tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debbad

temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per|

gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le

suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Co-

dice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.

285 e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e circolari

complementari attuative, ed a quanto previsto dalla Circolare del Mini-

stero del LL.PP. n. 2900 in data 20/11/1984 per lavori eseguiti su auto-

strada e strade con analoghe caratteristiche purché non in contrasto con

la segnaletica prevista dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice

della Strada.

La custodia del cantiere dovra essere affidata a persone provviste della

qualifica di “guardia particolare giurata” (Art. 22 della Legge 13 set-

tembre 1982, n. 646).

L'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di
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controllo e verifica che la Direzione Lavori riterrd necessarie ai sensi

del D.M. 11/3/1988 (S.0. alla G.U. n. 127 dell'11/6/1988).

Il completamento della picchettazione, prima di porre mano ai lavori

oggetto dell'appalto, del tracciato indicando con opportune modine i li-

miti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla

inclinazione delle scarpate, alle cunette ed ai fossi di guardia, proce-

dendo, altresi, al tracciamento di tutte le opere con I'obbligo della con-

servazione del picchetti e delle modine.

Per i materiali di risulta non reimpiegabili, soggetti alla regolamenta-

zione sulle discariche, I’ Appaltatore resta obbligato al conferimento dei

detti materiali a discariche autorizzate. I relativi oneri saranno compen-

sati con i relativi prezzi di progetto.

Le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei mate-

riali nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal

Capitolato Speciale di Appalto ma ritenute necessarie dalla Direzione

Lavori, o dall’Organo di Collaudo, per stabilire I’idoneita dei materiali

o dei componenti.

Restano a carico dell’ Appaltatore il prelievo dei campioni dei materiali

prescritto dalle Norme Tecniche, la conservazione degli stessi campioni

e la consegna presso il laboratorio di cantiere, o presso altri laboratori

ufficiali indicati dalla Direzione Lavori. E’, altresi, onere dell’ Appalta-

tore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle

opere provvisionali ove occorrano, ed ogni altra forma di collabora-

zione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi,
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macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgunento

delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogm tipo di struttura,

o parte di essa, uchleste dal Cap1tolat0 Speciale d’ Appallo

In definitiva, restano a carico del’AMET S.p.A. le sole spese delle

prove obbligatorie previste dalla normativa vigente relativamente alle

certificazioni ed oneri di laboratorio scelto dal’ AMET S.p.A. stessa,

(da liquidare a parte con i fondi previsti tra le somme a disposizione del

progetto, come previsto dal Quadro Economico indicato nel presente

Capitolato Speciale).

9. Le spese per la redazione degli eventuali progetti di dettaglio, da

orre all’approvazione della Direzione Lavori, ai sensi degli artt.
"

1667, 1668 e 1669 del Codice Civile per cui 1’ Appaltatore risulta

responsabile della progettazione di dettaglio delle opere ed & pertanto

obbligato, sulla base del progetto, alla verifica di tutte le previsioni

progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile,

rimanendo a suo carico I’esecuzione di tutte le opere per I’importo

di contratto. I’ Appaltatore ¢ tenuto a riportare, completandoli, su

supporto informatico e cartaceo tutti i disegni esecutivi delle opere

edi rllcvamentl di tutte le opere esegulte fornendo anche una copia

su supporto informatico.

10. L’Appaltatore, a proprie cure e spese, mette a disposizione gli operai e

1 mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le

esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, per I’esecuzione delle prove

di carico su opere o parti di opera e di tutte le operazioni di collaudo,
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con la sola esclusione delle spese relative alla certificazione ed agli

oneri di laboratorio.

[11.

Spese per controlli, organizzazione delle prove di carico, comprese an-

che le spese per "onorario e l'allestimento del collaudo statico di ma-

nufatti di qualsiasi tipo (in c.a., in c.a.p., in acciaio, o in muratura), ef-

fettuato da tecnici abilitati nominati dall’ AMET S.p.A.. Tali spese sa-

ranno liquidate dal’ AMET S.p.A. e i relativi importi saranno trattenuti

sui SAL per le operazioni di collaudo in corso d’opera, e sul pagamento

del saldo finale per il collaudo finale.

12.

Le spese per la fornitura di rilievo fotografico della zona interessata dai

lavori nonché le spese per le fotografie delle opere in corso e nei vari

eriodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno volta per
p 1YY p

volta fissati dalla Direzione Lavori.

13.

L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi

alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle as-

sicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali ob-

bligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidita, vec-

chiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei

contributi comunque messi a carico del datore di lavoro, come assegni

familiari e le indennita ai richiamati alle armi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto,

I'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme con-

tenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipen-

denti dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini
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e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo ¢

nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare detti contratti, e gli ac-

cordi integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rin-

novo.

I suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente

alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipenden-

temente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione

dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, eco-

nomica e sindacale.

L'Appaltatore ¢ responsabile, rispetto all AMET S.p.A., dell'osservanza

delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei con-

fronti dei rispettivi loro dipendenti.

Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra I'Appaltatore esecutore

dei lavori ¢ tenuto allo scrupoloso rispetto delle norme previste per la

prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di la-

voro sia per il proprio personale che per il personale addetto alla D.L.

in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia di pre-

venzione infortunio ed igiene del lavoro, in particolare quelli previsti

dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (S.0. alla G.U. n. 158 del 12/7/1955),

e dal D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (S.0. alla G.U. n. 105 del

30/4/1956), dal Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (S.0. alla

G.U. n. 200 del 27/8/1991), dal Decreto Lregislativo 9 aprile 2008, n.
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81. In particolare, I’ Appaltatore ¢ tenuto alla scrupolosa e puntuale os-

servanza delle disposizioni di legge e della relativa normativa in ording

ai Piani di sicurezza.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente punto ac-

certata dall’Ispettorato del lavoro e segnalata al’AMET S.p.A., la

stessa comunichera all'Appaltatore e all'Ispettorato suddetto, I'infra-

zione accertata e procedera ad una detrazione del 20 % sui pagamenti

in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospen-

sione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le

somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di

cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effet-

tuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato

che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore

non pud oppotte eccezioni all’ AMET S.p.A., né ha titolo a risarcimento

di danni.

Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti inte-

ressi.

Al sensi dell’art. 105 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 ’AMET S.p.A.

potra procedere al pagamento diretto, anche in corso d’opera, ai dipen-

denti dell’ Appaltatore delle retribuzioni, ove quest’ultimo non vi ottem-

peri, detraendo i relativi importi dai certificati di pagamento. Tali paga-

menti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile

Pag. 33/54




AMET:,.

Fondata nel 1908 gia AEM

Capitolato Speciale d’Appalto
(NORME GENERALL)

del procedimento e sottoscritte dagli interessati. In caso di formale con-

testazione dell’inadempimento, il Responsabile del ptocedlmento prov-

vedera all’ Inoltlo delle richieste dei lavoratori e dcﬂe contestazioni, per|

i necessari accertamenti, all’Ufficio Provinciale del Lavoro.

L'Appaltatore rimane altresi obbligato:

14. A fornire alla Direzione Lavori la prova di avere ottemperato alla Legge

68/99 sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste

sulle assunzioni dei profughi.

15.  Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici ¢ privati,

che fossero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei la-

vori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisio-

nali e con le prescritte segnalazioni.

16. Ad assicurare l'esercizio della strada nei tratti interessati da sistema-

zioni in sede o da lavorazioni interferenti con il traffico, e previa for-

male autorizzazione dell’ AMET S.p.A. all’eventuale chiusura o limita-

zione del traffico. La relativa richiesta dell’ordinanza di chiusura dovra

essere inoltrata al Responsabile del Procedimento almeno 15 giorni

prima della prevista data di applicazione.

17.  Ad osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia minera-

ria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vi-

gore per ['uso delle mine,

Resta altresi contrattualmente stabilito che:

18. L'Appaltatore € obbligato a provvedere a sua cura e spese a tutti gli
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adempimenti previsti dal decreto legislativo n® 152/2006 e s.m.i. e con-

seguenti alla Produzione di Rifiuti, cosi come definiti dal predetto de-

creto e connessi con tutti i lavori eseguiti, ivi comprese le rimozioni di

vecchi manufatti, dei quali non sia espressamente indicato nel presente

contratto che rimarranno di proprieta delll AMET S.p.A.. A tal fine

|' Appaltatore, prima della maturazione di ogni stato di avanzamento

ed entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori, dovra far]

pervenire alla Direzione Lavori una dichiarazione dalla quale risulti

che tutti i rifiuti prodotti sono stati smaltiti nella forma di legge elen-

cando nella stessa dichiarazione i documenti da cui risulta l'avvenuto

smaltimento; tali documenti debbono altresi essere allegati alla dichia-

razione in copia leggibile firmata dal direttore tecnico o dal legale

rappresentante dell' Appaltatore. Resta formalmente inteso che tutte le

categoric di lavori relative al presente contratto si intendono regolar-

mente eseguite soltanto dopo I'avvenuto smaltimento dei rifiuti pro-

dotti durante la loro esecuzione, pertanto non si procedera alla loro con-

tabilizzazione fintantoché I'Appaltatore non avra ottemperato alle pre-

scrizioni di cui al comma precedente, E' vietato all'Appaltatore de-

positare, anche a titolo provvisorio qualsiasi rifiuto in locali o aree

di pertinenza delll AMET S.p.A. senza la preventiva autorizzazione. E’

a cura e spesa dell’appaltatore I’obbligo di procurasi delle aree su cui

depositare temporaneamente il materiale proveniente dalle demolizioni

e/o scavi, qualora riutilizzabili e qualora non sia possibile stoccarli tem-

poraneamente sul bordo degli scavi stessi.
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Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compresi e compensati nei

prezzi unitari posti a base di gara.

L’AMET S.p.A. provvedera al recupero degli importi anticipati a titolo|

di indennita per I’occupazione temporanea delle aree di cantiere, per la

viabilita di servizio ai cantieri, per cave materiali, per aree di sistema-

zione materiali, dal corrispettivo maturato dall’ Appaltatore secondo le

modalita decise dalla Direzione Lavori.

Qualora I’ Appaltatore decida di non usuftuire, in tutto od in parte, delle

aree individuate e previste dalla Committente per la cantierabilita

dell’opera di cui al comma precedente, dovra, a sua cura e spese, prov-

vedere al reperimento delle nuove aree, fermo restando I’obbligo di ot-

tenere tutte le autorizzazioni e di rispettare tutte le prescrizioni secondo

la normativa vigente.

19,

L'Appaltatore sara obbligato durante I'appalto a denunziare alla Dire-

zione Lavori le contravvenzioni in materia di polizia stradale che im-

plichino un danno per la strada e relative pertinenze. Qualora omettesse,

di fare tali denunzie sara in proprio responsabile di qualunque danno

che potesse derivare al’ AMET S.p.A. da tale omissione, In ogni caso i

guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla strada nei tratti aperti

al transito, se regolarmente denunziati dall' Appaltatore, saranno riparati

a cura di quest'ultimo con rimborso delle spese sostenute. Nel caso di

mancata denunzia, la spesa restera a carico dell' Appaltatore, rimanendo

impregiudicati i diritti del medesimo verso i terzi.
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' 20.

[’ Appaltatore dovra sottostare a tutte le prescrizioni che saranno impo-

ste dall'Ufficio del Genio Civile o da altri uffici competenti, nella cui

glur1sd1210ne si svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di

fiumi e dei corsi d'acqua dovra apprestare i 1eIat1v1 elaborati occorrenti

ai fini dell'approvazione da parte dell'Ufficio competente. Si intende

che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati dall'Ufficio

competente ed ulteriori sue prescrizioni, I'Appaltatore non potra accam-

pare diritti di sorta per compensi.

21.

L' Appaltatore sara inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni

prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occor-

renti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito, indi-

pendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

22.

L'Appaltatore & anche obbligato a mantenere e conservare tutte le ser-

vitil attive e passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'appalto,

rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che 'AMET S.p.A.,

sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore.

23.

L' Appaltatore, ¢ tenuto a comunicare nei giorni che saranno stabiliti

dalla Direzione Lavori tutte le notizie relative all'impiego della mano

d'opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla D.L.,

per l'inoltro delle suddette notizie, sara applicata una multa pari al 10%

della penalita prevista dall'art. 16 del presente capitolato, restando

salvi, bene inteso, i piti gravi provvedimenti che potranno essere adot-

tati a suo carico, in analogia a quanto sancisce il Capitolato Speciale

d'Appalto per Pitregolarita di gestione e per le piu gravi inadempienze
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contrattuali,

24,

L'Appaltatore dovra comunicare alla sottoscrizione del contratto €, CO-

munque, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore

Tecnico che dovra essere persona idonea e abilitata, iscritta all'AIboI

professionale, e dovra altresi assumere tecnici esperti ed idonei per tutta

la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con

perizia e celerita secondo le direttive della Direzione Lavori. Nel caso

di appalto affidato ad associazioni temporanee di imprese o a consorzio,

tale tecnico € incaricato mediante delega conferita da tutte le imprese

operanti nel cantiere, cosi come previsto dall’art. 6 del Capitolato Ge-

nerale di Appalto (D.M. n°® 145 del 19.04.2000).

25.

L’ Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire

mandato ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Generale a soggetto idoneo

presente sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto. Tale 50g-

getto, ove ne ricorrano i requisiti, potra coincidere con il Direttore Tec

nico e con il responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri se-

condo le previsioni dell’art. 6 del Capitolato Generale d’Appalto (D.M.

n° 145 del 19.04.2000).

26.

L’ Appaltatore ¢ obbligato, durante ’esecuzione dei lavori, all’osser-

vanza delle prescrizioni del Piano di sicurezza e coordinamento. Qua-

lora cio non avvenga, il Coordinatore per I’esecuzione, ai sensi dell’art,

92 c.1 lettera E) del D.Lgs 81/08, segnala al committente e al responsa-

bile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese ¢ ai lavoratori

autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94,
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95 ¢ 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.Lgs|

81/08, e propone la sospensione dei lavori, senza che cio costituisca

titolo per 1’ Appaltatore a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale

essendo imputabile a fatto e colpa dell’ Appaltatore esecutrice stessa. In

caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della

disposizione di sicurezza impartita, I’ Appaltatore sara formalmente dif-

fidata e posta in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza,

che costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108

del D.Igs. 50/2016.

27. B fatto assoluto divieto all'Appaltatore di servirsi dell'opera di perso-
nale dell’ AMET S.p.A..
28. L’Appaltatore & obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere

a termini della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione

Generale degli Affari Generali e del Personale n. 3127/129 in data 19

febbraio 1959.

L'Appaltatore dovra fornire le prescritte tabelle delle dimensioni mi-

nime di m. 1,5 x m. 1,0 su telaio mobile.

L'Appaltatore & tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a

pianificare i lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di

intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull’ambiente

connessi all’interferenza dei cantieri e della viabilita di servizio, con il

tessuto sociale ed il paesaggio. Inoltre, al termine dei lavori, I'Appalta-

tore dovra provvedere alla rimessa in pristino delle aree interessate dai

cantieri e dai lavori di servizio. Per tali fini gli Enti locali interessati
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potranno esigere dall’ Appaltatore appositi atti fideiussori a garanzia.

| 29.

Nel caso di cessione del corrispettivo d’appalto successivamente alla

stipula del contratto, il relativo atto dovra indicare con precisione la ge—i

neralita del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute,

30.

L’ Appaltatore deve consentire 1’eventuale contemporanea esecuzione

dei lavori complementari condotti da imprese diverse, secondo le di-

sposizioni della D.L. per i tempi e modi di esecuzione.

31.

All’applicazione della normativa vigente in materia di antimafia, al fine

di prevenire le infiltrazioni di stampo mafioso. L’ Appaltatore, oltre agli

oneri espressamente stabiliti dalla Legge e dal Capitolato Speciale di

Appalto, ha I’onere e la responsabilita di fornire alla Direzione Lavori,

con cadenza settimanale, le seguenti informazioni:

elenco di tutto il personale presente in cantiere con specificato nome e

cognome, matricola, dipendenze, qualifica e mansioni;

elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed even-

tuali attrezzature specificando proprieta e titolo/rapporto contrattuale;

clenco di tutti i mezzi di trasporto, vetture e camions, specificando pro-

prieta e titolo/rapporto di lavoro.

A tal fine deve essere istituito, anche con metodo informatizzato, il re-

gistro delle presenze del personale ¢ dei mezzi d’opera, a pagine nume-

rate ¢ prefirmate dall’ Appaltatore e dal Direttore dei Lavori, ove sa-

ranno annotate le informazioni settimanali richieste.

32,

L'Appaltatore dovra consegnare alla D.L. i disegni, gli allegati contabili

e documentazione fotografica su supporto cartaceo ed informatico a
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fine di ogni fase lavorativa e comunque ogni quindici giorni per verifi-

care I'importo dei lavori giorno per giorno raggiunto. Tale documenta-

zione ¢ propedeutica e necessaria per I’emissione dei S.A.L. e relativi

certificati di pagamento, pertanto ’eventuale ritardo della loro emis-

sione da parte della D.L. dovuta alla mancata o ritardata consegna da

parte dell’impresa alla D.L. della predetta documentazione, non potrd

essere motivo di alcuna richiesta risarcitoria da parte dell’inadempiente

impresa. Sara a cura e spese dell’appaltatore anche produrre, su sup-

porto cartaceo ed informatico in formato DWG, i tracciati georeferen-

ziati delle canalizzazioni e le dimensioni delle stesse (sia longitudinal-

mente che in profonditd) con ’esatta posizione e profondita dei manu-

fatti (pozzetti, ecc). I predetti elaborati grafici dovranno essere redatti

in scala adeguata, posizionati sugli elementi geometrici e con le coor-

dinate della Cartografia ufficiale informatizzata del Comune di Trani;

33.

I’ Appaltatore si obbliga ad uniformare il proprio intervento alle di-

sposizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dall’ente gestore

delle strade, in occasione del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art.

66 comma 5 del D.P.R. 495/92, senza che con cid possa pretendere

oneri aggiuntivi agli importi riconosciuti con i prezzi unitari di progetto.

Tutti gli oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati dai prezzi

contrattuali offerti dall’Appaltatore.

ARTICOLO 14

INTERFERENZE
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!Qualora I’ Appaltatore, nel corso delle operazioni topografiche di traccia-

‘mento delle opere, delle verifiche e dei sondaggi, rilevasse la presenza di

opere e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione, interferenti con la realizza-

zione dei lavori appaltati, non individuate in sede di progetto esecutivo né

| durante le operazioni di consegna dei lavori, ricevera dall’ AMET S.p.A. man-

‘dato a svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche ed ammi-

nistrative occorrenti per I’eliminazione delle interferenze accertate.

Tutti gli oneri sopportati dall’ Appaltatore nello svolgimento dell’attivita di

risoluzione delle interferenze si intendono compresi e compensati nel corri-

spettivo offerto.

L’AMET S.p.A. provvedera direttamente al pagamento delle sole somme do-

vute alle Societa di gestione dei servizi. L’appaltatore si assume, inoltre,

"onere e la spesa di individuare, prima dell’esecuzione dei lavori, ’eventuale

'presenza di sottoservizi interferenti con le lavorazioni da eseguire a mezzo di
|

| idonea attrezzatura metal detector e/o a mezzo di appositi saggi eseguiti a

mano o con mezzi meccanici. Qualsiasi onere derivante da danni arrecati

sottoservizi esistenti, anche se preventivamente individuati, resta in capo al

medesimo Appaltatore.,

ARTICOLO 15

MISURAZIONE DEI LAVORI - PAGAMENTO ACCONTO —

CONTO FINALE

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno valutate con metodi geome-

trici, a numero o a peso, in relazione a quanto previsto nell’Elenco Prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alla misure fissate dal progetto, anche se
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'nelle misure di controllo, rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori,

lunghezze e cubature effettivamente superiort.

Soltanto nel caso in cui la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto tali

maggiori dimensioni se ne terra conto nella contabilizzazione.

Nel caso in cui dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori di

quelle indicate in progetto o prescritte dalla D.L. sara facolta insindacabile

della D.L. ordinare la demolizione delle opere ¢ la loro ricostruzione a cura ¢

spese dell' Appaltatore.

Nel caso le minori dimensioni accertate fossero compatibili ad insindacabile

giudizio della D.L. con la funzionalita ¢ la stabilita delle opere, queste po+

tranno essere accertate e pagate in base alle quantita effettivamente eseguite.

Ie misure saranno sempre prese in contraddittorio a mano a mano che si pro-

cedera con I’esecuzione dei lavori, e riportate sui supporti informatici e car-

tacei firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dell’ Appaltatore.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica in oc-

casione delle operazioni di collaudo.

L’Appaltatore avra diritto al pagamento della rata di acconto ogni qualvolta

il suo credito liquido, al netto di ogni ritenuta, raggiunga la somma indicata

in ciascun singolo contratto applicativo al netto del ribasso e delle frattenute

previdenziali o con cadenza bimestrale qualsiasi sia I’importo eseguifo .

Su ogni certificato di acconto sara effettuata, secondo le norme vigenti, la

trattenuta di garanzia pari al 0,50% sullo stesso ammontare, per assicurazione

operai (Art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/10).

Il pagamento degli oneri della sicurezza avverra progressivamente in base alla
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percentuale di avanzamento dei lavori e sara commisurato alla stessa percen-

tuale.

|

iIl conto finale dei lavori corredato dalla documentazione prevista dall’art. 14

del DM n. 49/2018 sara redatto dal Direttore dei Lavori entro il primo trime-

stre dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 16

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, OPZIONI E PROROGHE

La durata dell’ Accordo Quadro ¢ di giorni 1460 naturali e consecutivi decor-

‘renti dalla data di firma del contratto di accordo quadro.

Il contratto di accordo quadro dovra essere sottoscritto immediatamente, a

richiesta dall’ente e comunque entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione ex

art. 32 c. 8, D.Lgs. n. 50/16 e smi.

Qualora al termine di validita dell’accordo quadro non sia stato raggiunto

Pimporto massimo stimato dei lavori da affidare, la Societd Amet S.p.a. si

‘riserva la facolta di effettuare una proroga tecnica del suddetto termine e co-

munque nei limiti dell’importo massimo stimato dell’accordo quadro e per il

tempo strettamente necessario (massimo sei mesi), alla conclusione delle pro-

cedure necessarie per 1’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art,

106 comma 11 del D.Igs. 50/2016.

Se I’ Appaltatore per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare 1

lavori nel termine fissato, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del D.Lgs. n.

50/2016, puo richiedere al Responsabile del Procedimento, una proroga del

suddetto termine contrattuale, formulata attraverso un’istanza presentata ses-

santa giorni prima rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
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1l Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavor, si esprimera

in merito all’istanza di proroga, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Vista la natura del presente progetto riconducibile ai c.d. “contratti aperti”,

le lavorazioni da eseguire per ogni singolo intervento, saranno ordinate all’ap-

paltatore di volta in volta con appositi Ordini di Servizio in cui saranno fissati

anche i tempi di esecuzione. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di

ultimazione assegnata dal Direttore dei Lavori in ogni Ordine di Servizio, sard

applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo netto dei lavori di cui

all’0.d.S. medesimo. 1l reiterarsi dei ritardi potra dare corso all’attivazione

di quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016 in termini di risoluzione

del contratto.

Per gli interventi dichiarati dal Direttore dei Lavori “urgenti”, legati quindi a

situazioni di emergenza, si stabilisce che il tempo massimo per I’inizio di ogni

intervento di urgenza & di 60 minuti dalla richiesta (telefonica o fax) della

D.L., del Funzionario AMET S.p.A. reperibile. In tali situazioni:

a) la penalita, nel caso di mancata risposta alla chiamata telefonica per even-

tuale emergenza o nel caso di mancato intervento, verra commisurata in €

1.000,00 (euro mille/00);

b) la penalitd, nel caso di documentato ritardo nell’inizio dell’emergenza

verra commisurata in € 100,00 (euro cento/00) per ogni ora o frazione di

ora di ritardo e per ciascun intervento.

L’Impresa sara ritenuta unica responsabile per qualunque danno provocato a

cose e/o persone a causa del mancato o tardivo intervento, fino al ripristino

definitivo delle condizioni di sicurezza.
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IL RIPETERSI PER PIU DI CINQUE VOLTE DELLE GRAVI]

{INADEMPIENZE DI CUI ALLE LETTERE a) e b) SARA MOTIVO DI

‘RESCISSIONE DEL CONTRATTO.
| ARTICOLO 17

COLLAUDO STATICO, CONTO FINALE, COLLAUDO

O CERTIFICATO DI

REGOLARE ESECUZIONE, PAGAMENTI DEL SALDO

'Nel corso dei lavori, o comunque prima dell'atto di certificazione dell'ultima-

zione dei lavori, la D.L. provvedera alle verifiche, prove e constatazioni ne-

i‘cessarie per accertare se le singole opere e/o le loro parti possano essere prese

|
In consegna, con facolta di uso.

‘Nel caso in cui fra i lavori appaltati vi siano comprese opere in c.a. o c.a.p. €

‘metalliche da sottoporre a collaudo statico a norma dell'art, 7 della Legge

1086/1971 e non sia stato ancora nominato il collaudatore, il Direttore dei

Lavori provvedera ad eseguire, secondo quanto indicato dal D.M. 17.01.2018

(Norme Tecniche per le Costruzioni) le prove di carico, ai fini del collaudo

statico, che risulteranno da apposito verbale sottoscritto assieme al Direttore

Tecnico dell’ Appaltatore o all’ Appaltatore.

Per i lavori comprendenti strutture, I’ AMET S.p.A. puo affidare ad uno dei

componenti la commissione di collaudo il collaudo statico purché in possesso

dei requisiti specifici, gli oneri relativi sono a carico dell’ Appaltatore.
|

N conto finale verra compilato entro tre (3) mesi dalla data di ultimazione dei

| lavori, cessazione dell’impegno contrattuale accertata con apposita certifica-

zione.
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!11 collaudo verra concluso, a norma dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016, entro

sei (6) mesi dalla data di ultimazione accertata come sopra.

Nel caso si ritenga di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di

regolare esecuzione, a norma dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016, quest’ultimo

sard emesso entro tre (3) mesi dalla data di ultimazione.

Cosi come previsto dall’art111 del D.Lgs. n. 50/2016, I’ Appaltatore a sua

cura e spese, dovra mettere a disposizione dell’organo di collaudo il perso-

nale, le apparecchiature ed i mezzi d’opera necessari ad eseguire tutte le ope-

razioni necessarie al collaudo, compreso quanto necessario al collaudo statico

e dovra ristabilire le parti del lavoro che fossero state alterate nell’eseguire

tali verifiche.

Se I’ Appaltatore non ottempera a tali obblighi I’organo di collaudo dispone

che sia provveduto d‘ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito

dell” Appaltatore.

Nella eventualita di mancanze riscontrate dall’organo di collaudo, sono a ca-

rico dell’ Appaltatore, le spese di visita del’AMET S.p.A. per I’accertamento

dell’avvenuta eliminazione delle suddette mancanze, per le ulteriori opera-

zioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Le sud-

dette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’ Appaltatore.

ARTICOLO 18

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo

delle opere, la manutenzione delle stesse sara tenuta a cura e spese dell' Ap-

paltatore.
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'Questa, anche in presenza del traffico esistente sulla strada gla In esercizio,
|

‘eseguira la manutenzione portando il minimo possibile turbamento al traffico
|

medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla si-

|
\

‘curezza del traffico, osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni
|

!che dovesse dare 'AMET S.p.A.

Per gli oneri che ne derivassero I'Appaltatore non avra alcun diritto a risarci-

mento o rimborso.

L'Appaltatore sara responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di

tutto quanto specificato in questo articolo.

‘Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo definitivo, e salve

le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 del C.C,, I'Appaltatore sara

garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico

le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante detto periodo I'Appaltatore curera la manutenzione tempestivamentqI

e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie,

senza interrompere il traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte

della Direzione Lavori ed eventualmente a richiesta insindacabile di questa,

mediante lavoro notturno.

Ove I'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione La-

vori, si procedera d'ufficio con invito scritto, e la spesa andra a debito dell'Ap-

paltatore stesso.

ARTICOLO 19

| DANNI DI FORZA MAGGIORE

‘ . . . . . . .
L'Appaltatore non avra diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni
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che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 1 1 del

DM n. 49/2018.

| In particolare, nessun compenso sara dovuto dall' Amministrazione per danni

o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio,

€CC..

Non saranno considerati danni di forza maggiore:

= idissesti del corpo stradale;

= gli interramenti degli scavi;

»  gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale che dovessero verifi-

carsi a causa di precipitazioni anche di eccezionale intensita o geli.

L' Appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le

misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque ¢ tenuto alla loro

riparazione a sua cura € spese.

ARTICOLO 20

MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA’

CONSEGUENTI AI LAVORI

L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a

quello previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di progetto, ad alle-

stire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in COrTiq

spondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che

fuori, da attuarsi con i dispositivi preseritti dal "Nuovo Codice della Strada"

approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (S.0. alla G.U. n.

114 del 18/5/1992) e dal relativo Regolamento di esecuzione.
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| :
!Dovré pure provvedere, a sua cura e spese senza alcun compenso aggiuntivo

\nspetto a quello previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai ripari ed

‘alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni pr ovv1s1ona11 ne-|

‘cessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi (autoveicoli e pedoni)

provvedendo a garantire la transitabilita sugli scavi che per motivi contingenti

non potranno essere chiusi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell' Ap-

‘-paltatore, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione del singoli lavori.

‘Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della

‘viabilité, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni

\ .. ) ol .
accordi in merito con la Direzione [ avori.

'Nei casi di urgenza, pero, I'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni

misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pub-

blica, avvertendo immediatamente di cid la Direzione Lavori.

L'Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di con-

tratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i

lavori, né potra valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa

chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando ri-

servata alla Direzione Lavori la facolta di apprezzamento sulla necessita di

chiusura.

Nel caso che Province, Comuni od altri Enti, a causa dell'aumentato transito

‘ in dipendenza della esecuzione dei lavori, dovessero richiedere contributi pet

manutenzione di strade di loro peItlnenza tali oneri saranno a carico dell'Ap-

paltatore
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ARTICOLO 21

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

Sara obbligo dell'Appaltatore di adottare nella esecuzione dei lavori tutti 1

provvedimenti e le cautele necessari per garantire ’incolumita dei lavoratori

e dei terzi (secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di

sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08), nonché per evitare danni a beni pubblici ¢

privati.

Resta convenuto che, qualora dovessero verificarsi danni alle persone od alle

cose, per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nei lavori,

in relazione alle prescrizioni del "Nuovo Codice della Strada" e del relativo

Regolamento di esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al

traffico dei veicoli e del pedoni, I'Appaltatore terra sollevata ed indenne I'A-

MET S.p.A. ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia,|

anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvedera, a suo carico,

al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

ARTICOLO 22

PREZZI

I lavori e le somministrazioni saranno liquidati in base al corrispettivo a prezzi

\unitari di gara depurati dal ribasso proposto.

Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende

anche, a puro titolo esemplificativo:

'a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi,

ecc., nessuna eccettuata, per darli a pi¢ d'opera in qualsiasi punto del la-

voro anche se fuori strada;
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b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di at-

trezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ¢

polizze,

¢) perinoli: ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari ed i mezzi d'o-

pera pronti al loro uso;

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna

esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta re-

gola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per

gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo;

€) tuiti gli oneri per la sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non con-

templati nel P.S.C., e per quanto applicabili gli oneri di cui al D.L. n°

152/2006 e s.m.i.;

f) tutti gli oneri per la reperibilita e disponibilita ad eseguire gli interventi

di urgenza.

I'lavori sono sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato

Speciale d'Appalto, s’intendono accettati dall' Appaltatore, in base a calcoli di

sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili durante tutto il pe-

riodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualita,

salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante

tecnica con variazioni di quantita per i soli lavori a misura entro i limiti pre-

visti dalle leggi in vigore.

A norma dell’art. 106 cbmma 1 del D.Igs. 50/2016, non é ammessa la facdlté

di procedere alla revisione prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma

dell’art. 1664 del Codice Civile, fatte salve le disposizioni in deroga e, pet
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quanto applicabile, il comma 8 dell’art. 26 d.I. 50/2022, modificato dalla

'Legge di Bilancio 2023.

ARTICOLO 23

VALUTAZIONE DELLA QUALITA E DELLE OPERE

La qualita delle opere ai fini dell’applicazione o meno di riduzioni di com-|

penso sara valutata dalla Direzione Lavori, con attrezzature specializzate,

usate direttamente o da societd esperte nell’effettuazione di dette misure, sulla

base delle indicazioni di valutazione contenute nelle Norme Tecniche. Qua-

lora nel corso dei lavori siano individuate nuove tecnologie o attrezzature di

misura diverse da quelle indicate nelle Norme tecniche, ma maggiormente

valide per la misurazione della qualita, la Direzione Lavori potra usare queste

attrezzature o metodologie senza che I’ Appaltatore possa obiettare alcunchd

nelle eventuali riduzioni di prezzo che conseguiranno ai dati misurati. Qua-

lora si evidenziassero situazioni non conformi alle prescrizioni contrattuali 9

normative, il Direttore dei Lavori valutera I’accettabilita delle opere secondo

quanto previsto nel Sistema di Qualita Compartimentale.

ARTICOLO 24

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra, PAMET S.p.A. e I’ Appaltatore, che potranno insor-

ere in conseguenza dell’appalto dei lavori, qualora non si siano potute
3

definire in via amministrativa, saranno devolute al Giudice Ordinario

presso il Foro di Trani.

ARTICOLO 25

RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE
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Qualora L'Appaltatore non risieda in localita posta nella zona nella quale ri-

cadano i lavori affidati con il presente contratto, dovra tuttavia tenervi in per-

manenza un rappresentante opportunamente dotato di poteri decisionali, il cui

nome ¢ la cui residenza dovranno essere notificati alla Direzione Lavori.

Tale rappresentante dovra avere, tra I’altro, la capacita e l'incarico di ricevere
p >

ordini dalla Direzione Lavori e di dare immediata esecuzione degli ordini

stessi.

ARTICOLO 26

SPESE DI CONTRATTO

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo e di registro, e di scrittura-

zione del contratto d’appalto e suoi allegati e delle copie occorrenti sono 4

carico dell'Appaltatore.

L'T.V.A. sara corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.
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