



AMET S.p.A.

Fondata nel 1908 già AEM



Finanziato
Dall'unione europea
NextGenerationEU

Prot. in USCITA n. 0001699 del 19-05-2026
Registro: REG.UFF.AOO Rif. AOO: AOO

APPALTO INTEGRATO - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA EX ARTT. 71, 44, 108 COMMA 2 LETT. E), 225 COMMA 8 DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA MT DI A-DISTRIBUZIONE RETI TRANI SULLA BASE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 2 "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA" COMPONENTE 2 "ENERGIE RINNOVABILI, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE" AMBITO DI INTERVENTO/MISURA 2 "POTENZIARE E DIGITALIZZARE LE INFRASTRUTTURE DI RETE" - INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER AUMENTARE LA RESILIENZA DELLA RETE ELETTRICA" (M2C2.2.2). FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU CUP: F76I22000050006 - CIG: B8863A1B7D. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione.

IL COLLEGIO SINDACALE

VISTO il verbale del Collegio Sindacale del 13.03.2026;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii.;

VISTA la decisione a contrarre a firma dell'AD prot. 2297 del 06.10.2025 col quale sono stati approvati gli atti e avviata la procedura di gara;

VISTA l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 0000226900

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss. mm. e ii.;

VISTI gli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/ 2023 e ss. mm. e ii., afferenti i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

VISTO l'art. 17, c.1 del D. Lgs. n. 36/ 2023 e ss. mm. e ii. il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 225 D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii. recante (Disposizioni transitorie e di coordinamento), comma 8, che prevede testualmente: "In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni



AMET S.p.A.

Fondata nel 1908 già AEM



Finanziato
Dall'unione europea
NextGenerationEU

legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018"; con particolare riferimento a tale disposizione essa si limita a stabilire la perdurante vigenza delle sole norme speciali in materia di appalti PNRR;

PREMESSO che Amet S.p.A. è concessionaria del servizio di Distribuzione di energia elettrica nel Comune di Trani;

DATO ATTO CHE in ottemperanza a quanto prescritto dalle previsioni degli articoli 27, 84 e 85 del D. Lgs.36/23 e ss. mm. e ii., gli atti di gara sono stati pubblicati in BDNCP e in piattaforma PVL di ANAC con il seguente codice CIG: B8863A1B7D mediante la Piattaforma EmpULIA, giusta registro di sistema PE348916-25, con decorrenza dal 06.10.2026 al 10.11.2025, ore 12:00;

VISTO il verbale del RUP prot. 1511 del 17.11.2025, in atti, col quale si dava atto della partecipazione alla predetta procedura di nr. 03 operatori economici;

VISTI

- la determinazione 1965 del 23.12.2025, con la quale l'Amministratore Delegato procedeva alla nomina della Commissione Giudicatrice;
- il provvedimento del CDA del 19.02.2026, che a seguito di cessazione del contratto di lavoro dell'ing. Albino Mazzone, nominava RUP della procedura di gara il dott. Vincenzo Piizzi confermandolo come componente della Commissione Giudicatrice e procedeva alla sostituzione del componente indisposto, ing. Lizzio Carmelo, con il dott. Giuseppe Seccia del Comune di Bisceglie, giusta determinazione di rettifica della Commissione Giudicatrice a firma dell'AD n. 796 del 27.02.2026;

VISTI i verbali del 3, 4, 19, 30 marzo e 14 aprile 2026 (verifica di congruità dell'offerta), con i quali la Commissione Giudicatrice terminava la valutazione delle offerte tecniche;

VISTI i verbali del 17.04.2026 (verifica della documentazione amministrativa e avvio del soccorso istruttorio) e del 27.04.2026, mediante i quali il RUP terminava l'esame della documentazione amministrativa;

DATO ATTO che con il verbale del 14.04.2026 la Commissione Giudicatrice a supporto del RUP, a seguito dell'espletamento della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art.108, c. 9, del D. Lgs. 36/23 ha ritenuto congrua l'offerta presentata, avendo esaminato le giustificazioni trasmesse dall'operatore economico RTI EUROSISTEMI SRL - PELLICELLI S.R.L., giusta comunicazione registro di sistema PE084459-26 del 30.04.2026;

DATO ATTO altresì che col verbale del 27.04.2026, il RUP:

- proponeva l'aggiudicazione in favore dell'RTI EUROSISTEMI SRL con sede in MOLFETTA (BA) Via DEI CALAFATI n. 11-11/A CAP 70056 P.IVA/C.F. 06334650725 (Mandataria) - PELLICELLI S.R.L., con sede in Roma (RM), via Dei Gracchi n. 169, codice fiscale 00330590563 partita IVA 06314051001 (Mandante);
- disponeva l'avvio delle verifiche dei requisiti di ordine generale e speciale, mediante Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE;



AMET S.p.A.

Fondata nel 1908 già AEM



Finanziato
Dall'unione europea
NextGenerationEU

Prot. in USCITA n. 0001699 del 19-05-2026
Registro: REG.UFF.AOO Rif. AOO: AOO

- disponeva l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 17 c. 8 e c. 9 del D. Lgs.36/2023 e ss. mm. e ii., prima della stipula formale del contratto;

VISTE le proposte di aggiudicazione formulate dalla commissione di gara nel verbale del 14.04.2026, confermata dal Responsabile del Progetto, all'esito della valutazione del soccorso istruttorio, giusta verbale del 27.04.2026, in favore dell'RTI EUROSISTEMI SRL con sede in MOLFETTA (BA) Via DEI CALAFATI n. 11-11/A CAP 70056 P.IVA/C.F. 06334650725 (Mandataria) - PELLICELLI S.R.L., con sede in Roma (RM), via Dei Gracchi n. 169, codice fiscale 00330590563 partita IVA 06314051001 (Mandante), che ha offerto, sulla base d'asta di €. 2.087.500,00 (comprensivo del 35% di €. 250.000,00 pari a €.87.500,00, quale compenso tecnico ribassabile, ex art. 41, c. 15 bis del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.), un ribasso del 10%, pari a complessivi €.1.878.750,00, oltre €. 162.500,00 (quale compenso tecnico non ribassabile del 65% di €.250.000,00, ex art. 41, c. 15 bis del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.), oltre €.50.000,00 per spese amministrative, oltre €. 100.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge e un ribasso percentuale sul tempo di esecuzione lavori di 335 giorni, del 20%, pari a complessivi giorni 268;

RITENUTO di dover rideterminare il quadro economico di gara come di seguito riportato:

A	Importo lavori e servizi	Euro
A1	Importo lavori al netto del ribasso	1.800.000,00
A2	Compenso tecnico ribassato (€. 87.500,00 - 35% di €.250.000,00, ex art. art. 41, c.15 bis – D. Lgs. 36/2023	78.750,00
A3	Compenso tecnico non ribassabile (€. 162.500,00 - 65% di €. 250.000,00 ex art. 41, c.15 bis – D. Lgs. 36/2023	162.500,00
A4	Spese amministrative non soggette a ribasso	50.000,00
A5	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	100.000,00
TOTALE LAVORI E SERVIZI		2.191.250,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1	IVA 22% lavori su A1	396.000,00
B2	CNPAA e IVA su compensi tecnici (A2+A3)	64.848,00
B3	Incentivi funzione tecniche (1,5% ex art. 45, D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.)	32.868,75
B4	Incarichi di assistenza al RUP (1%, ex art. 15, c.6 , D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.)	24.000,00
B5	Costi per commissione giudicatrice	3.500,00
B6	Contributo ANAC	660,00
	Economie di gara	255.102,00
	Somme a disposizione	776.978,75
	Totale A + B	2.968.228,75

RILEVATO che:

- sono state esperite le verifiche dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii. mediante il fascicolo virtuale dell'operatore economico, dal quale non è emerso alcun impedimento all'aggiudicazione;
- relativamente alla Società Pellicelli S.r.l., è stata rilevata l'iscrizione in whitelist a tutto il 21.10.2026, sostitutiva della comunicazione antimafia in combinato disposto con l'art. 83-bis del D. Lgs. 159/2011, art. 119, c. 2 del D. Lgs.36/2023 e art. 1, c. 52, della L. 190/2012 e ss. mm. e ii., giusta nota prot. 438194 dell'UTG di Roma del 22.10.2026, in atti;



AMET S.p.A.

Fondata nel 1908 già AEM



Finanziato
Dall'unione europea
NextGenerationEU

- relativamente alla Società Eurosystemi S.r.l., già iscritta in whitelist sino al 14.02.2026, è stata trasmessa dall'O.E. dichiarazione di richiesta di permanenza a mezzo PEC alla competente Prefettura di Bari in data 25.11.2025, a valere quale permanenza nel predetto elenco prefettizio, in atti;
- con verbale del RUP del 11.05.2026, è stata attestata la conclusione della fase di verifica delle dichiarazioni dell'O.E. aggiudicatario, ex art. 94, 95 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.;
- la proposta di aggiudicazione è da ritenersi legittima e conforme all'interesse pubblico, ex art. 17, c. 5, del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.;

RITENUTO quindi di dover approvare i verbali del RUP del 14.11.2025, 17.04.2026 e i verbali della commissione giudicatrice del 3, 4, 19, 30 marzo e 14 aprile 2026;

RITENUTO altresì di individuare l'ing. Martino Corallo Direttore dei Lavori (DL), ai sensi dell'art.114 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii., in attesa della definizione e adozione del provvedimento di affidamento esterno dell'attività consulenziale di Direzione dei lavori, sia di quelle afferenti la presente aggiudicazione che per le altre attività previste dai piani di investimento per gli investimenti strategici previsti dai PNRR I, II, III;

STABILIRE che l'importo di € 32.868,75 è riservato alla corresponsione degli incentivi delle funzioni tecniche spettanti al gruppo di lavoro composto dal RUP, dott. Vincenzo Piizzi e dai tecnici ing. Martino Corallo, p.i. Leonardo Musicco, p.i. Cosimo Uria, p.i. Cataldi Michele, p.i. Sardano Vincenzo, p.i. Antonio Cellamare e p.i. Felice Giangualano;

ACCERTATO che il RUP, la DL, i tecnici del gruppo di lavoro ed il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art.93 del D. Lgs. 36/23 e ss.mm. e ii. non si trovano in situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del DPR 62/2013;

RILEVATO che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia;

DETERMINA

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Di approvare i verbali del 3, 4, 19, 30 marzo e 14 aprile 2026 (verifica di congruità dell'offerta), con i quali la Commissione Giudicatrice terminava la valutazione delle offerte tecniche;

Di approvare i verbali del 17.04.2026 (verifica della documentazione amministrativa e avvio del soccorso istruttorio) e del 27.04.2026, mediante i quali il RUP terminava l'esame della documentazione amministrativa;

Di dare atto che con il provvedimento del CDA del 19.02.2026, a seguito di cessazione del contratto di lavoro dell'ing. Albino Mazzone, il dott. Vincenzo Piizzi veniva nominato RUP della procedura di gara;

Di dare atto che la Commissione Giudicatrice a supporto del RUP, a seguito dell'espletamento della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art.108, c. 9, del D. Lgs. 36/23 ha ritenuto congrua l'offerta avendo esaminato le giustificazioni trasmesse dall'operatore



AMET S.p.A.

Fondata nel 1908 già AEM



Finanziato
Dall'unione europea
NextGenerationEU

Prot. in USCITA n. 0001699 del 19-05-2026
Registro: REG.UFF.AOO Rif. AOO: AOO

economico RTI EUROSISTEMI SRL - PELLICELLI S.R.L., giusta comunicazione registro di sistema PE084459-26 del 30.04.2026;

Di dare atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 17, co. 5 del D. Lgs. 36/2023, sono stati espletati, con esito favorevole, tutti i controlli sul possesso dei requisiti ex art. 94, 95 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii. sull'operatore RTI EUROSISTEMI SRL - PELLICELLI S.R.L. e dei progettisti nominati in RTP, giusta verbale del RUP del 11.05.2026;

Di rideterminare il quadro economico di gara come di seguito riportato:

A	Importo lavori e servizi	Euro
A1	Importo lavori al netto del ribasso	1.800.000,00
A2	Compenso tecnico ribassato (€ 87.500,00 - 35% di € 250.000,00, ex art. art. 41, c.15 bis - D. Lgs. 36/2023	78.750,00
A3	Compenso tecnico non ribassabile (€ 162.500,00 - 65% di € 250.000,00 ex art. 41, c.15 bis - D. Lgs. 36/2023	162.500,00
A4	Spese amministrative non soggetti a ribasso	50.000,00
A5	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	100.000,00
TOTALE LAVORI E SERVIZI		2.191.250,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1	IVA 22% lavori su A1	396.000,00
B2	CNPAIA e IVA su compensi tecnici (A2+A3)	64.848,00
B3	Incentivi funzione tecniche (1,5% ex art. 45, D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.)	32.868,75
B4	Incarichi di assistenza al RUP (1%, ex art. 15, c.6, D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.)	24.000,00
B5	Costi Commissione Giudicatrice	3.500,00
B6	Contributo ANAC	660,00
	Economie di gara	255.102,00
Somme a disposizione		776.978,75
Totale A + B		2.968.228,75

Di aggiudicare per le motivazioni innanzi esposte, "L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA MT DI A-DISTRIBUZIONE RETI TRANI SULLA BASE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 2 "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA" COMPONENTE 2 "ENERGIE RINNOVABILI, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE" AMBITO DI INTERVENTO/MISURA 2 "POTENZIARE E DIGITALIZZARE LE INFRASTRUTTURE DI RETE" - INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER AUMENTARE LA RESILIENZA DELLA RETE ELETTRICA" (M2C2.2.2). FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU CUP: F76I22000050006 - CIG: B8863A1B7D", in favore dell'operatore economico dell'RTI EUROSISTEMI SRL con sede in MOLFETTA (BA) Via DEI CALAFATI n. 11-11/A CAP 70056 P.IVA/C.F. 06334650725 (Mandataria) - PELLICELLI S.R.L., con sede in Roma (RM), via Dei Gracchi n. 169, codice fiscale 00330590563 partita IVA 06314051001 (Mandante), che ha offerto, sulla base d'asta di €. 2.087.500,00 (comprensivo del 35% di €. 250.000,00 pari a €.87.500,00, quale compenso tecnico ribassabile, ex art. 41, c. 15 bis del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.), un ribasso del 10%, pari a complessivi €.1.878.750,00, oltre €. 162.500,00 (quale compenso tecnico non ribassabile del 65% di €.250.000,00, ex art. 41, c. 15 bis del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.), oltre €.50.000,00 per spese amministrative, oltre €. 100.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge e un ribasso percentuale sul tempo di esecuzione lavori di 335 giorni, del 20%, pari a complessivi giorni 268;

Di dare atto che con la presente procedura di gara sono stati acquisiti il CUP:F76I22000050006 e il CIG: B8863A1B7D;

Di disporre per ragioni d'urgenza, determinate dal rischio di perdita dei finanziamenti europei,



AMET S.p.A.

Fondata nel 1908 già AEM



Finanziato
Dall'unione europea
NextGenerationEU

Prot. in USCITA n. 0001699 del 19-05-2026
Registro: REG.UFF.AOO Rif. AOO: AOO

l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 17 c.8 e c. 9 del D. Lgs.36/2023 e ss. mm. e ii., prima della stipula formale del contratto precisando che la presente aggiudicazione è disposta "*sotto condizione sospensiva*" ai sensi dell'art. 1353 c.c., fermo restando il permanere del finanziamento al quale è subordinata l'effettiva disponibilità delle somme stanziare in bilancio;

Di dare atto che il contratto verrà stipulato con modalità elettronica nelle forme previste dall'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii. e che il valore dello stesso, ovvero l'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro ammonta a complessivi €. 2.400.000,00, oltre IVA, come per legge;

Di disporre la comunicazione, ai sensi dell'art. 90, c. 1 del D. Lgs. 36/2023, dell'esito della presente procedura d'appalto agli OO.EE. partecipanti alla procedura;

Di Nominare, temporaneamente l'ing. Martino Corallo Direttore dei Lavori (DL), ai sensi dell'art.114 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii., in attesa della definizione del provvedimento di affidamento dell'attività consulenziale di Direzione dei lavori sia di quelle afferenti la presente aggiudicazione che per le altre attività previste dai piani di investimento per gli investimenti strategici previsti dai PNRR I, II, III;

Di individuare il gruppo di lavoro composto dal RUP, dott. Vincenzo Piizzi, e dai tecnici ing. Martino Corallo, p.i. Leonardo Musicco, p.i. Cosimo Uria, p.i. Cataldi Michele, p.i. Sardano Vincenzo, p.i. Antonio Cellamare e p.i. Felice Giangualano, ai quali è riservata la corresponsione degli incentivi delle funzioni tecniche di complessivi €. 32.868,75;

Di dare atto, che non sussistono in capo al RUP, al DL, ai tecnici del gruppo di lavoro e al collegio sindacale della Società AMET S.p.A., cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, né sussistono condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

Di disporre che il Responsabile del Progetto, dott. Vincenzo Piizzi, provvederà agli adempimenti di propria competenza relativi alla normativa di settore sui contratti pubblici, attenendosi agli obblighi di comunicazione dei dati di cui al presente appalto nei confronti della competente Autorità Nazionale Anticorruzione;

Di dare atto che il presente provvedimento di aggiudicazione sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" del sito www.amet.it e sulla piattaforma telematica EmpULIA.

Trani, lì 18.05.2026

Il RUP

dott. Vincenzo Piizzi

Il Collegio Sindacale

dott.ssa Sebastiana Reale

dott.ssa Antonietta Borgia

avv. Maurizio Sasso