



APPALTO INTEGRATO - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA EX ARTT. 71, 44, 108 COMMA 2 LETT. E), 225 COMMA 8 DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA MT DI A-DISTRIBUZIONE RETI TRANI SULLA BASE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 2 "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA" COMPONENTE 2 "ENERGIE RINNOVABILI, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE" AMBITO DI INTERVENTO/MISURA 2 "POTENZIARE E DIGITALIZZARE LE INFRASTRUTTURE DI RETE" - INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER AUMENTARE LA RESILIENZA DELLA RETE ELETTRICA" (M2C2.2.2). FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU CUP F76I22000050006 - CIG B8863A1B7D

**VERBALE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
DEL 17-04-2026 IN SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE**

L'anno 2026, il giorno 17 del mese di aprile alle ore 15:30, presso gli uffici della Società AMET S.p.A. - Piazza Plebiscito, 20 - 76125 Trani (BT), il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Vincenzo Piizzi, unitamente al dipendente AMET S.p.A., in qualità di testimone, procede a collegarsi in seduta virtuale alla piattaforma (PAD) EmPULIA - procedura registro di sistema PE348916-25 - al fine di verificare la documentazione amministrativa presentata dall'O.E RTI EUROSISTEMI SRL - PELLICELLI S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Premesso che

- il Consiglio di Amministrazione della Società AMET S.p.A. con deliberazione del 29.05.2025, ha deciso di affidare ai sensi ex artt. 71, 44, 108 comma 2 lett. e), 225 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023 la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed i lavori di rifunZIONALIZZAZIONE della rete di distribuzione elettrica mt di a-distribuzione reti trani nell'ambito del PNRR, MISSIONE 2 "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA" COMPONENTE 2 "ENERGIE RINNOVABILI, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE" AMBITO DI INTERVENTO/MISURA 2 "POTENZIARE E DIGITALIZZARE LE INFRASTRUTTURE DI RETE" - INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER AUMENTARE LA RESILIENZA DELLA RETE ELETTRICA" (M2C2.2.2);;
- in data 14.11.2025, il RUP, ing. Albino Mazzone, con verbale prot. 1511 del 17.11.2025, accertava in seduta pubblica virtuale, che entro i termini di scadenza della procedura pervenivano n. 3 offerte e quindi procedeva alla verifica della presenza delle buste amministrative degli OO.EE. partecipanti e come previsto dall'art. 25 del disciplinare di gara all'inversione



AMET S.p.A.

Fondata nel 1908 già AEM

Prot. in USCITA n. 0001373 del 17-04-2026
Registro: REG.UFF.AOO Rif. AOO: AOO
Protocollatore: Vincenzo Piizzi

procedimentale ex art. 107, c. 3, del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.; infine rinviava la seduta alla nominanda commissione giudicatrice avvenuta con determinazione prot. 1965 del 23.12.2025;

- con determinazione prot. 796 del 27.02.2026, l'Amministratore Delegato avv. Vitantonio Dipace, nominava, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19.02.2026, la Commissione Giudicatrice modificando la precedente nomina avvenuta con determinazione prot. 1965 del 23.12.2025;
- in data 19.02.2026, il CdA provvedeva, altresì, alla sostituzione del RUP, ing. Albino Mazzone, con il dott. Vincenzo Piizzi;
- nelle sedute del 03.03.2026, 04.03.2026, 19.03.2026, 30.03.2026 e 14.04.2026, la Commissione Giudicatrice completava l'esame della documentazione tecnica ed economica e unitamente al RUP, si determinava in merito all'esame delle giustificazioni prodotte dall'O.E. RTI EUROSISTEMI SRL - PELLICELLI S.R.L. relativamente alla verifica dell'anomalia, valutando la stessa congrua e con un margine di utile adeguato, proponendo l'aggiudicazione in favore del predetto O.E., rimettendo al RUP gli atti della procedura per i successivi adempimenti consequenziali di competenza;

Tutto ciò premesso

il RUP, alle ore 15:30 esegue il collegamento alla PAD EmPULIA con le proprie credenziali e avvia la seduta virtuale aprendo la busta amministrativa dell'O.E. RTI EUROSISTEMI SRL - PELLICELLI S.R.L., nella quale contenuta la seguente documentazione:

Valutazione

Esito Verifica Informazioni

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Visualizza DGUE

Allegato DGUE:

Documento_DGUE_MANDATARI
A.pdf p7m
596E3FD30E873F80F2326A2E625E1E
3E750386E0570A5810A72D8C99D1ED
6A6A

Denominazione RTI/Consorzio Ordinario/Reti di Impresa RTI EUROSISTEMI SRL - PELLICELLI S.R.L.

Partecipa in forma di RTI

si

Associazione

RTI

Esito Riga	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Indirizzo	Comune	Provincia	Ruolo	Stato DGUE	DGUE	Risposta
●	06334650725	EUROSISTEMI SRL	VIA DEI CALAFATI, 11-11/A	Molfetta	Bari	Mandatario			
●	00330590563	PELLICELLI S.R.L.	VIA DEI GRACCHI N. 169	ROMA	Roma	Mandante	Ricevuto	Documento_DGUE_RTI.pdf p7m F7DC558E7CF6D2E097CE4BCB0FAEBC2D8C9ADC678A54AB2C2F8B43C20A5CB72E	Q



AMET S.p.A.

Fondata nel 1908 già AEM

Prot. in USCITA n. 0001373 del 17-04-2026
Registro: REG.UFF.AOO Rif. AOO: AOO
Protocollatore: Vincenzo Piizzi

Lista Allegati

Esito Riga	Descrizione	Allegato	Tipo File	Obbligatorio	Richiesta Firma
	Domanda di partecipazione	 Domanda di partecipazione Eurosystemi_.pdf.p7m F520C506590CB0A5C9C3D303C0297E765C134A52399726F0403E1FAE2C2B25C3	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒
	Contributo ANAC	 Ricevuta_ANAC.pdf.p7m C4C53B8C8C03198F1A31A9FF6B83CB80911942E96004214B7522B4C7EEB1A97	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒
	Polizza fidejussoria provvisoria	 SIMFLO_BENEFICIARIO.pdf.p7m.p7m EEB04A603FF4D4C5A8AEF2550658161EF31DE62594E0910CBAB82BA3A12114	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒
	Ulteriore documentazione amministrativa (eventuale)	 Altra amm.va Eurosystemi.zip.p7m 1EDB196B0E580C3E1D67161E0B979548BAE6FAE4171D4ABD70A3C550F19E	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒
	DGUE	 Documento_DGUE_MANDATARIA.pdf.p7m 596E5FD30E873F80F2326A2E625E1E5E750386E0570A5810A72D0C99D1ED6A64	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒
	Attestazione principi DNSH PNRR	 Attestazione principi DNSH PNRR(2).pdf.p7m DE6901D02E9FD6FB9E957D08CA6DB8E0CAF4CA665FB586E9061B3E364D90	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒
	Dichiarazione anticorruzione PNRR	 Dichiarazione anticorruzione PNRR(2).pdf.p7m A782DFEBE0E7D603272D7E2CF19CB0A4051460B6FD07175CA2B44CA4A643A84	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒
	Dichiarazione familiari conviventi	 Dichiarazione familiari conviventi(L.R.).pdf.p7m 4941CAFEE2D06529111211EE869F99AE877F7B38AF6445280B7D03CE4113ED	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒
	Dichiarazione requisiti progettista	 Dichiarazione requisiti progettista(1).pdf.p7m AF26B6E13DF7D14CAC45CDE5C045F704E6A9B547EBD06FF4D07D0166FB56871	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒
	Dichiarazione responsabile Trattamento dati personali	 Dichiarazione responsabile Trattamento dati personali(2).pdf.p7m A20A337F0204CC3B8602F270A20E43D04369ED5826F00DD0B493FF6A8B	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒
	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI OTTEMPERANZA	 Dich. sost. cert. di ottemperanza.pdf.p7m BBA92E726E4AF047B17C2461A3D451504FD0D0A06ACAD32210205976B73C3F2	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒
	Copertura assicurativa contro i rischi professionali (RC)	 Ass.ne professionale.pdf.p7m EEEDA36C08EF1D68A013D56E932D617EB8D38A26293C8D13BBE9B659B723A87	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒
	Attestato di coordinatore per la sicurezza	 Coordinamento Christian-Cucciarrelli(1).pdf.p7m.p7m 66E3FE1A6C5A7974D21D982E6B05448592243F3D0A4C6D7AE141C807AD46C03	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒
	Dichiarazione relativa alla Struttura Operativa minima richiesta	 Dichiarazione RTP.pdf.p7m.p7m 9F9C315E3B9131EADDCA0D01043CEB40C3EABCCD697606E2D11EF2F67C	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒
	Dichiarazione titolare effettivo	 Dich titolare effettivo(Eurosystemi).pdf.p7m 4F8FDDC3262F953FB0A10F803269175AD3E09E9069671DCA10DBACAF6C084	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒
	Dichiarazione_autocertificazione_comunicazione_antimafia_	 Dichiarazione_autocertificazione_comunicazione_antimafia_(2).pdf.p7m 51C6337B10E4463644D02022CA31974AE7AC2E93E54FCA00EEC7096874B15	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒
	Dichiarazioni 94, 95 e 98	 L'algoritmo di hash utilizzato è SHA256 Dichiarazioni 94, 95 e 98.pdf.p7m 03F1DBFEEB73CEDE710F5E4D5116FE93D9620917D8E3AD6E8FEAA5C53B	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒
	Modulo dichiarazione assolvimento BOLLO	 dich assolv imposta di bollo.pdf.p7m.p7m 58CE32AB832B681C63AFBC9A5F9930D0E917C4F8F51AB65F5241E71559578C4	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒
	Previsioni e obblighi DNSH PNRR	 Previsioni e obblighi DNSH PNRR.pdf.p7m 06136430C66117E744516F99F3D5A8034D2B5FBD6B33450193CC12262AB6E78E	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒
	Requisiti di partecipazione progettista staff tecnico impresa	 Requisiti di partecipazione progettista staff tecnico impresa RTP(1).pdf.p7m.p7m 2E0A7F8F2AF27D84EE6A9A331FD454ED9EA4E97FEF0C35B733A60B0D457F	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒
	Tracciabilità flussi finanziari	 Tracciabilità flussi finanziari EUROSYSTEMI.pdf.p7m D4D1A637B584E4D283703D066C327D028BE769347A09AF93F702A4758DE9B9D4	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	☒	☒
	Amm.va Pellicelli srl	 Amm.va PELLICELLI.zip.p7m.p7m D866B0CB1B4C96DA3A52A745C79A207D465DAF1DBA0693445B2E3D96AC9010		☐	☐
	Amm.va Progettisti indicati	 Prog indicati Amm.va.zip.p7m.p7m B65D059F69A1735C4D9E2D1673CB833F9030BC34848D4AB1929715A43635C76		☐	☐
	dgue Pellicelli	 Documento_DGUE_RTI.pdf.p7m F7DC55BE7CF6D2E097CE49C80F4EBC2D8C9ADC678A5A82C2F8B43C20A5C872E		☐	☐
	impegno ati	 Dichiarazione RTI rev02.pdf.p7m.p7m 3467390FC0427DFA5FCC5AD1469A40E91DDECE7E9D01A1422A7A8894F8A371D		☐	☐
	dich di ottemperanza Pellicelli	 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI OTTEMPERANZA.pdf.p7m 622E3D2EC2B737FD1A7D6A30EDC375C481EA49F7AFC249831D4A993842A54A8		☐	☐




AMET S.p.A.

Fondata nel 1908 già AEM

Prot. in USCITA n. 0001373 del 17-04-2026

Registro: REG.UFF.AOO Rif. AOO: AOO

Protocollatore: Vincenzo Piizzi



Il RUP esegue il download di tutta la documentazione amministrativa e avvia l'esame della stessa.

Durante la verifica della documentazione amministrativa è emerso che il costituendo raggruppamento di professionisti composto dalla Società Galileo Engineering srl e Tecnovit srl hanno dichiarato il possesso delle rispettive polizze assicurative contro i rischi professionali senza fornire adeguata documentazione a corredo. Ne consegue, ai sensi dell'art. 101, c.1 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii. l'avvio del soccorso istruttorio invitando l'O.E. RTI EUROSISTEMI SRL - PELLICELLI S.R.L. a voler fornire entro le ore 13:00 di venerdì 24 aprile 2026 le rispettive polizze richieste al punto 15.3 del disciplinare di gara rispettando i precisi requisiti formali e sostanziali finalizzati a coprire la responsabilità civile professionale e i rischi connessi all'opera nelle forme previste dal D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii. e del D. Lgs. 82/2005, corredandole dalle necessarie abilitazioni formali dell'emittente alla sottoscrizione delle stesse, ove sia necessario.

Il RUP, termina la seduta di gara virtuale alle ore 19:28 sulla Piattaforma EmPULIA e dispone la comunicazione agli OO.EE: e il rinvio dell'odierna seduta ad altra data per la conclusione del procedimento istruttorio.

La seduta è tolta alle ore 19:40

Del che è redatto il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto

Il RUP

(dott. Vincenzo Piizzi)

Il Testimone

(p.i. Vito Ramundo)