



APPALTO INTEGRATO - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA EX ARTT. 71, 44, 108 COMMA 2 LETT. E), 225 COMMA 8 DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA MT DI A-DISTRIBUZIONE RETI TRANI SULLA BASE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 2 "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA" COMPONENTE 2 "ENERGIE RINNOVABILI, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE" AMBITO DI INTERVENTO/MISURA 2 "POTENZIARE E DIGITALIZZARE LE INFRASTRUTTURE DI RETE" - INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER AUMENTARE LA RESILIENZA DELLA RETE ELETTRICA" (M2C2.2.2). FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU CUP F76I22000050006 – CIG B8863A1B7D

**VERBALE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
DEL 24-04-2026 IN SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE**

L'anno 2026, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 16:20, presso gli uffici della Società AMET S.p.A. – Piazza Plebiscito, 20 – 76125 Trani (BT), il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Vincenzo Piizzi, unitamente al dipendente AMET S.p.A., Vito Ramundo in qualità di testimone, procede alla verifica della documentazione pervenuta dall'O.E. RTI EUROSISTEMI SRL - PELLICELLI S.R.L., con registro di sistema PE114653-26 del 24.04.2026, a seguito del soccorso istruttorio attivato mediante comunicazione registro di sistema PE111822-26 precisando che si è riscontrata la necessità di comunicare nuovamente all'O.E. quanto già disposto nella seduta del 17.04.2026, a seguito del fermo sistema programmato della Piattaforma EmPULIA

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Premesso che

- il Consiglio di Amministrazione della Società AMET S.p.A. con deliberazione del 29.05.2025, ha deciso di affidare ai sensi ex artt. 71, 44, 108 comma 2 lett. e), 225 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023 la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed i lavori di rifunionalizzazione della rete di distribuzione elettrica mt di a-distribuzione reti tranì nell'ambito del PNRR, MISSIONE 2 "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA" COMPONENTE 2 "ENERGIE RINNOVABILI, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE" AMBITO DI INTERVENTO/MISURA 2 "POTENZIARE E DIGITALIZZARE LE INFRASTRUTTURE DI RETE" - INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER AUMENTARE LA RESILIENZA DELLA RETE ELETTRICA" (M2C2.2.2);;
- in data 14.11.2025, il RUP, ing. Albino Mazzone, con verbale prot. 1511 del 17.11.2025, accertava in seduta pubblica virtuale, che entro i termini di scadenza della procedura pervenivano



Fondata nel 1908 già AEM

- n. 3 offerte e quindi procedeva alla verifica della presenza delle buste amministrative degli OO.EE. partecipanti e come previsto dall'art. 25 del disciplinare di gara all'inversione procedimentale ex art. 107, c. 3, del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.; infine rinviava la seduta alla nominanda commissione giudicatrice avvenuta con determinazione prot. 1965 del 23.12.2025;
- in data 19.02.2026, il CdA provvedeva, altresì, alla sostituzione del RUP, ing. Albino Mazzone, cessato dalle funzioni per chiusura contratto di lavoro, con il dott. Vincenzo Piizzi che evidenziava la necessità di sostituire il componente ing. Carmelo Lizzio in quanto lo stesso con comunicazione del 06.02.2026, manifestava l'impedimento a far parte della commissione giudicatrice;
 - con determinazione prot. 796 del 27.02.2026, l'Amministratore Delegato avv. Vitantonio Dipace, nominava, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19.02.2026, la Commissione Giudicatrice modificando la precedente nomina avvenuta con determinazione prot. 1965 del 23.12.2025;
 - nelle sedute del 03.03.2026, 04.03.2026, 19.03.2026, 30.03.2026 e 14.04.2026, la Commissione Giudicatrice completava l'esame della documentazione tecnica ed economica e unitamente al RUP, si determinava in merito all'esame delle giustificazioni prodotte dall'O.E. RTI EUROSISTEMI SRL - PELLICELLI S.R.L. relativamente alla verifica dell'anomalia, valutando la stessa congrua e con un margine di utile adeguato, proponendo l'aggiudicazione in favore del predetto O.E., rimettendo al RUP gli atti della procedura per i successivi adempimenti consequenziali di competenza;
 - nella seduta le 17.04.2026 il RUP durante la verifica della documentazione amministrativa attivava, ai sensi dell'art. 101, c.1 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii., il soccorso istruttorio invitando l'O.E. RTI EUROSISTEMI SRL - PELLICELLI S.R.L. a voler fornire le polizze richieste al punto 15.3 del disciplinare.

Tutto ciò premesso

il RUP, accertato che l'O.E. ha trasmesso, in riscontro alla predetta richiesta, la seguente documentazione:

*Risposta

Buongiorno, con la presente trasmettiamo polizza con quietanza annuale della società Galileo Engineering Srl e la polizza professionale del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Tecnovit Geom. Massimo Ciucciarelli. A tal fine si specifica che TECNÒVIT (allegiamo certificato CCIAA che non menziona "progettazione di..." ma rilevamenti topografici speciali) e gli elaborati che redige a servizio di imprese e/o società di progettazione vengono firmati dal Geom Massimo Ciucciarelli come professionista munito di p.s. iscritti.

Descrizione	Allegato
RC professionale polizza n° 1/64231/122/182825280 GALILEO ENGINEERING SRL	1_64231_122_182825280_2021-10-16_2021-10-16_59205.pdf p7m
atto di quietanza RC professionale GALILEO ENGINEERING SRL	1_64231_122_182825280_2025-05-06_2025-10-16_73561.pdf p7m
RC professionale Ciucciarelli Massimo	Polizza rischi n° professionale.pdf p7m
Visura TECNÒVIT Srl	Visura TECNÒVIT 09.01.26.pdf p7m

Alle ore 16:30 il RUP esegue il download della documentazione trasmessa dall'O.E. e procede alla verifica della documentazione integrativa presentata.

Dall'esame della documentazione prodotta, il RUP rileva che la stessa risulta regolare, pertanto propone l'aggiudicazione in favore dell'RTI EUROSISTEMI SRL con sede in MOLFETTA (BA) Via DEI CALAFATI n. 11-11/A CAP 70056 P.IVA/C.F. 06334650725 (Mandataria) - PELLICELLI S.R.L., con sede in Roma (RM), via Dei Gracchi n. 169, codice fiscale 00330590563 partita IVA 06314051001



AMET S.p.A.

Fondata nel 1908 già AEM

Prot. in USCITA n. 0001483 del 27-04-2026
Registro: REG.UFF.AOO Rif. AOO: AOO
Protocollatore: Vincenzo Piizzi - Appalti

(Mandante), che ha offerto, sulla base d'asta di €. 2.087.500,00 (comprensivo del 35% di €. 250.000,00 pari a €.87.500,00, quale compenso tecnico ribassabile, ex art. 41, c. 15 bis del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.), un ribasso del 10%, pari a complessivi €.1.878.750,00, oltre €. 162.500,00 (quale compenso tecnico non ribassabile del 65% di €. 250.000,00, ex art. 41, c. 15 bis del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.), oltre €.50.000,00 per spese amministrative, oltre €. 100.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge e un ribasso percentuale sul tempo di esecuzione lavori di 335 giorni, del 20%, pari a complessivi giorni 268 come di seguito riportato:

Importo a base d'asta	2.087.500,00
Ribasso offerto (del 10%)	208.750,00
Importo di aggiudicazione	1.878.750,00
Compenso tecnico non ribassabile (ex art. 41, c. 15 bis)	162.500,00
Spese amministrative	50.000,00
Oneri della sicurezza	100.000,00
Importo contrattuale	2.191.250,00

Il RUP, termina la seduta di gara virtuale alle ore 17:00 disponendo l'avvio delle verifiche dei requisiti di ordine generale e speciale, mediante Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico – FVOE, e di avviare l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 17 c.8 e c. 9 del D. Lgs.36/2023 e ss. mm. e ii., prima della stipula formale del contratto. Seguirà l'adozione formale del provvedimento di aggiudicazione al termine delle verifiche del possesso dei requisiti in capo all'offerente giusta art. 17, c. 5, del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii. dandone comunicazione agli OO.EE.

La seduta è tolta alle ore 17:10

Del che è redatto il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto

Il RUP

(dott. Vincenzo Piizzi)

Il Testimone

(p.i. Vito Ramundo)